**Obra**
**ESCOLA PEDRO MARCOLINO GESSER**

**Bancos**
**SINAPI - 03/2022 - Santa Catarina**

**B.D.I.**
**23,0%**

**Encargos Sociais**
**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

**Planilha Orçamentária Resumida**

| Item | Descrição | Total | Peso (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 17.093,39 | 11,26 % |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA | 1.944,16 | 1,28 % |
| 3 | INFRAESTRUTURA | 17.960,54 | 11,83 % |
| 4 | SUPRAESTRUTURA | 18.151,33 | 11,96 % |
| 5 | VEDAÇÕES | 14.498,55 | 9,55 % |
| 6 | COBERTURA | 39.777,96 | 26,21 % |
| 7 | REVESTIMENTOS | 11.494,60 | 7,57 % |
| 8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 12.501,32 | 8,24 % |
| 9 | ESQUADRIAS | 8.933,19 | 5,89 % |
| 10 | PAVIMENTAÇÕES | 4.837,53 | 3,19 % |
| 11 | PINTURA | 4.313,43 | 2,84 % |
| 12 | SERVIÇOS FINAIS | 280,41 | 0,18 % |

| | |
|---|---|
| **Total sem BDI** | **123.417,31** |
| **Total do BDI** | **28.369,10** |
| **Total Geral** | **151.786,41** |

Eliana Gonçalves - 007.091.649-71

Assinado de forma digital por Eliana Gonçalves - 007.091.649-71
Dados: 2022.05.20 15:59:31 -03'00'

Eliana Gonçalves
Arquiteta e Urbanista CAU A42664-4