BRAÇO DO NORTE
CNPJ: 82.926.551/0001-45

Obra
REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO - CONRADO NIEHUES

Bancos
SINAPI - 01/2022 - Santa Catarina
DEINFRA - 01/2022 - Santa Catarina

B.D.I.
24,5%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.320,97	0,84 %
2	MODIFICAÇÕES	1.834,85	1,16 %
3	ABERTURAS	8.319,96	5,27 %
4	VEDAÇÃO	2.566,60	1,63 %
5	PAVIMENTAÇÃO	3.842,97	2,44 %
6	REVESTIMENTO	212,25	0,13 %
4	REMOÇÃO DA COBERTURA	32.813,00	20,80 %
5	COBERTURA	101.400,33	64,27 %
6	PINTURA	2.118,35	1,34 %
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.354,79	2,13 %

Total sem BDI	**126.734,19**
Total do BDI	**31.049,88**
Total Geral	**157.784,07**

Assinado de forma digital por RICHARD PICOLO TRAMONTIN:09063167903
Dados: 2022.05.20 12:49:59 -03'00'

Richard Picolo Tramontin
Engenheiro Civil CREA/SC: 154.577-3
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE