

Memorando 5.307/2022

De: Thiago T. - LIC

Para: SPUDE - Secretaria de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Econômico - A/C Carlos J.

Data: 20/10/2022 às 12:24:11

Setores envolvidos:

SPUDE, LIC, PRO

ANÁLISE PROPOSTA TP 20/2022

SEGUE EM ANEXO AS ATAS DA SESSÃO E PROPOSTA DA EMPRESA VENCEDORA DESTE CERTAME. DESTA FORMA SOLICITAMOS PARECER QUANTO A ACEITABILIDADE TÉCNICA DA PROPOSTA E DEFERIMENTO PARA QUE POSSAMOS PROSSEGUIR COM A HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO DO PRESENTE CERTAME.A SESSÃO FICOU DA SEGUINTE FORMA:

ASSIM PROSSEGUIMOS COM A ABERTURA DO ENVELOPE CONTENDO A PROPOSTA DA EMPRESA HABILITADA ASSIM CONSTATAMOS OS SEGUINTE VALORES: EMPRESA N° 01: FRANÇA INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA ME, PARA O LOTE 01 NO VALOR DE R\$ 71.700,00 E LOTE 02 NO VALOR DE R\$ 249.042,08. A PROPOSTA DE PREÇO APRESENTADA PELA EMPRESA HABILITADA ESTÃO ABAIXO DOS PREÇOS MÁXIMOS ESTIPULADOS PELOS PROJETOS BÁSICO DE CADA LOTE, ESTANDO A MESMA CLASSIFICADA E VENCEDORA PARA OS LOTES 01 E 02 A EMPRESA FRANÇA ARTEFATOS. DESTA FORMA, ENCERRAMOS A PRESENTE SESSÃO ENCAMINHANDO AS PROPOSTAS DAS EMPRESAS VENCEDORAS CONTENDO AS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS PARA ANÁLISE DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA PARA DARMOS PROSSEGUIMENTO COM A CONTRATAÇÃO DAS MESMAS, SEM NADA MAIS A DECLARAR ENCERRAMOS ESTA SESSÃO.

—
Departamento de Licitação

Thiago Corrêa Tancredo

Anexos:

ATA_DE_PRECO.pdf

ATA_DOCUMENTACAO.pdf

PROPOSTA_FRANCA.pdf

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE**

CNPJ: 82.926.551/0001-45
AV. FELIPE SCHMIDT, 2070
C.E.P.: 88750-000 - Braço do Norte - SC

**TOMADA DE PREÇO
Nr.: 20/2022 - TP**

Processo Administrativo: 89/2022
Processo de Licitação: 89/2022
Data do Processo: 21/09/2022

Folha: 1/2

OBJETO DA LICITAÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA E ASFALTO EM RUAS DO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE, NO ATENDIMENTO AO RECURSO ESTADUAL PORTARIA 189/2022 - SCC 00004580/2022 CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 1/2022 (Sequência: 1)

Ao(s) 19 de Outubro de 2022, às 14:00 horas, na sede da(o) MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 518/2021, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 89/2022, Licitação nº 20/2022 - TP, na modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Parecer da Comissão: ASSIM PROSSEGUIMOS COM A ABERTURA DO ENVELOPE CONTENDO A PROPOSTA DA EMPRESA HABILITADA ASSIM CONSTATAMOS OS SEGUINTE VALORES: EMPRESA N° 01: FRANÇA INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA ME, PARA O LOTE 01 NO VALOR DE R\$ 71.700,00 E LOTE 02 NO VALOR DE R\$ 249.042,08. A PROPOSTA DE PREÇO APRESENTADA PELA EMPRESA HABILITADA ESTÃO ABAIXO DOS PREÇOS MÁXIMOS ESTIPULADOS PELOS PROJETOS BÁSICO DE CADA LOTE, ESTANDO A MESMA CLASSIFICADA E VENCEDORA PARA OS LOTES 01 E 02 A EMPRESA FRANÇA ARTEFATOS. DESTA FORMA, ENCERRAMOS A PRESENTE SESSÃO ENCAMINHANDO AS PROPOSTAS DAS EMPRESAS VENCEDORAS CONTENDO AS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS PARA ANÁLISE DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA PARA DARMOS PROSSEGUIMENTO COM A CONTRATAÇÃO DAS MESMAS, SEM NADA MAIS A DECLARAR ENCERRAMOS ESTA SESSÃO.

LOTE: 1

Participante: 13647 - FRANCA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - M

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
1	LOTE 1 - LAJOTA - RUA OLINDO CARBONI - INSS - EXTENÇÃO 46,21M.	UN	1,00		0,0000	71.700,00	71.700,00

Total do Participante -----> 71.700,00

LOTE: 2

Participante: 13647 - FRANCA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - M

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
2	LOTE 2 - LAJOTA - RUA ANTONIO N. DA SILVA - BELA VISTA - EXTENÇÃO 147,59M.	UN	1,00		0,0000	249.042,08	249.042,08

Total do Participante -----> 249.042,08

Total Geral -----> 320.742,08

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE**

**TOMADA DE PREÇO
Nr.: 20/2022 - TP**

CNPJ: 82.926.551/0001-45
AV. FELIPE SCHMIDT, 2070
C.E.P.: 88750-000 - Braço do Norte - SC

Processo Administrativo: 89/2022
Processo de Licitação: 89/2022
Data do Processo: 21/09/2022

Folha: 2/2

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Braço do Norte, 19 de Outubro de 2022

COMISSÃO:

JULIANA SPIECKER DA SILVA - - MEMBRO
FABIANO PIRES DE OLIVEIRA - - MEMBRO
MIGUEL COSTA DUTRA - - MEMBRO
PATRICIA ALEXANDRA DOMINGUES - - MEMBRO
CLEUSA OLIVEIRA RECH RISTOW - - MEMBRO
THIAGO CORREA TANCREDO - - Presidente da Comissão de Licitação

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE**

CNPJ: 82.926.551/0001-45
AV. FELIPE SCHMIDT, 2070
C.E.P.: 88750-000 - Braço do Norte - SC

**TOMADA DE PREÇO
Nr.: 20/2022 - TP**

Processo Administrativo: 89/2022
Processo de Licitação: 89/2022
Data do Processo: 21/09/2022

Folha: 1/1

OBJETO DA LICITAÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA E ASFALTO EM RUAS DO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE, NO ATENDIMENTO AO RECURSO ESTADUAL PORTARIA 189/2022 - SCC 00004580/2022 CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO

ATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE DOCUMENTAÇÃO Nr. 1/2022 (Sequência: 1)

Ao(s) 19 de Outubro de 2022, às 14:00 horas, na sede da(o) MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 518/2021, para a abertura dos envelopes de documentação ref. ao Processo Licitatório nº 89/2022, Licitação nº. 20/2022 - TP, na modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia.

Estiveram presentes no ato de abertura, os membros da comissão e representante(s) da(s) empresa(s) abaixo:

DA EMPRESA INTERESSADA QUE PROTOCOLOU SEUS ENVELOPES CONTENDO AS DOCUMENTAÇÕES E PROPOSTAS: EMPRESA N° 01: FRANÇA INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA ME, NÃO ENCAMINHANDO REPRESENTANTE LEGAL NA SESSÃO. ASSIM PROSSEGUIMOS COM A SESSÃO COM A ABERTURA DOS ENVELOPES CONTENDO AS DOCUMENTAÇÕES DAS EMPRESAS PARTICIPANTES.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das mesmas com os esclarecimentos e análise necessários, por ordem de entrada e, rubricadas toda a documentação atinente, tendo o seguinte parecer da comissão:

- APÓS A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO RECEBER OS ENVELOPES LACRADOS DAS DOCUMENTAÇÕES DO PARTICIPANTE PRESENTE, INICIOU-SE A ABERTURA DOS MESMOS, SENDO QUE APÓS ANÁLISE, ATESTAMOS QUE O PARTICIPANTE APRESENTOU TODOS OS DOCUMENTOS DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS JURÍDICAS, FISCAIS, TÉCNICAS E ECONÔMICA ESTABELECIDAS NO PRESENTE EDITAL, DECLARANDO A MESMA HABILITADA NA FASE DE DOCUMENTAÇÃO. A EMPRESA N°01 FRANÇA, COMPROVOU SEU ENQUADRAMENTO COMO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, OBTENDO AS VANTAGENS OFERECIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES. SENDO ASSIM PROSSEGUIMOS COM A ABERTURA DO ENVELOPE CONTENDO A PROPOSTA DA EMPRESA HABILITADA. ASSIM PROSSEGUIRMOS COM A FASE DE PROPOSTA.

Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado pelos presentes.

Braço do Norte, 19 de Outubro de 2022

COMISSÃO:

JULIANA SPIECKER DA SILVA - - MEMBRO
FABIANO PIRES DE OLIVEIRA - - MEMBRO
MIGUEL COSTA DUTRA - - MEMBRO
PATRICIA ALEXANDRA DOMINGUES - - MEMBRO
CLEUSA OLIVEIRA RECH RISTOW - - MEMBRO
THIAGO CORREA TANCREDO - - Presidente da Comissão de Licitação

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LICITAÇÃO

AGENTE PROMOTOR/PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE
 PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 89/2022 // TOMADA DE PREÇO Nº 20/2022

U.F. SC

DATA: 19/10/2022

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA E ASFALTO EM RUAS DO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE, NO ATENDIMENTO AO RECURSO ESTADUAL PORTARIA 189/2022 - SCC 00004580/2022 CONFORME PROLETO BÁSICO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO"

DATA BASE ORÇAMENTO: OUTUBRO

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias

BDI = 24,22%

ITEM	UNID.	QTD	PREÇO S/ BDI		PREÇO C/ BDI		
			UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL	
1	RUA OLINDO CARBONI						
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1.1.	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada nº 22, adesivada, de 2,4X1,2 M - com suporte de madeira	UND	1,00	R\$ 1.361,09	R\$ 1.361,09	R\$ 1.690,75	R\$ 1.690,75
1.2.	TERRAPLANAGEM						
1.2.1.	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 4KM/H - BOTA FORA	M³	310,57	R\$ 11,30	R\$ 3.510,23	R\$ 14,04	R\$ 4.360,40
1.2.2.	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³ - CAIXA DE EMPRÉSTIMO	M³	94,92	R\$ 1,69	R\$ 160,47	R\$ 2,10	R\$ 199,33
1.2.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM - DMT 7,07KM	M³xKM	671,08	R\$ 2,43	R\$ 1.631,51	R\$ 3,02	R\$ 2.026,66
1.2.4.	CARGA E TRANSPORTE: AF_11/2019	M³	83,53	R\$ 7,98	R\$ 666,38	R\$ 9,91	R\$ 827,78
1.3.	PAVIMENTAÇÃO						
1.3.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M²	440,85	R\$ 2,33	R\$ 37.398,29	R\$ 2,89	R\$ 46.456,16
1.3.2.	EXECUÇÃO DE SUB-BASE COM SEIXO PENEIRADO COM EQUIVALENTE DE AREIA SUPERIOR A 40% - EXCLUSIVELY TRANSPORTE - REF. SINAPI COD. 96400	M³	64,39	R\$ 84,87	R\$ 5.465,01	R\$ 105,43	R\$ 6.788,64
1.3.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM - DMT 20,57KM	M³xkm	1324,50	R\$ 2,43	R\$ 3.220,09	R\$ 3,02	R\$ 3.999,99
1.3.4.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM, ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. REF. SINAPI CÔD. 92394	M²	417,65	R\$ 66,29	R\$ 27.687,55	R\$ 82,35	R\$ 34.393,48
1.4.	DRENAGEM PLUVIAL						
1.4.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/JUMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M³	22,80	R\$ 7,34	R\$ 167,39	R\$ 9,12	R\$ 207,94
1.4.2.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M³	19,35	R\$ 18,80	R\$ 363,73	R\$ 23,35	R\$ 451,82
1.4.3.	LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATÓRIO - ESPALHAMENTO MANUAL	M³	1,52	R\$ 137,29	R\$ 208,68	R\$ 170,54	R\$ 259,22
1.4.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM - DMT 30,00KM	M³xkm	45,60	R\$ 2,43	R\$ 110,86	R\$ 3,02	R\$ 137,71

1.4.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL DMT EXCEDENTE A 30 KM - DMT 3,20KM	m ³ .km	4,86	R\$ 0,96	R\$ 4,66	R\$ 1,19	R\$ 5,78
1.4.6.	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO), AF_12/2015	M	19,00	R\$ 40,58	R\$ 771,04	R\$ 50,41	R\$ 957,79
1.4.7.	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 300 MM	M	19,00	R\$ 31,63	R\$ 600,96	R\$ 39,29	R\$ 746,51
1.4.8.	BOCA DE VSTC D = 0,40 - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UND	1,00	R\$ 350,40	R\$ 350,40	R\$ 435,27	R\$ 435,27
1.4.9.	CAIXA COLETORA DIMENSÕES 1,33x0,88x1,46m COM FUNDO EM CONCRETO, PAREDES DE BLOCO DE CONCRETO E GREIHA EM FERRO FUNDIDO	UND	2,00	R\$ 1.034,29	R\$ 2.068,59	R\$ 1.284,80	R\$ 2.569,60
1.4.10.	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRÉ MOLDADO DIMENSÕES 12X10X30CM (BASE INF. X BASE SUP. X ALTURA)	M	110,82	R\$ 51,04	R\$ 5.656,08	R\$ 63,40	R\$ 7.025,99
1.5	SINALIZAÇÃO VÁRIA				R\$ 2.689,80		R\$ 3.341,27
1.5.1.	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,4 MM - COR BRANCA	M ²	29,13	R\$ 25,50	R\$ 742,91	R\$ 31,68	R\$ 922,84
1.5.2.	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,4 MM - COR AMARELA	M ²	4,60	R\$ 25,50	R\$ 117,31	R\$ 31,68	R\$ 145,73
1.5.3.	PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M ²	0,66	R\$ 473,29	R\$ 312,37	R\$ 587,92	R\$ 388,03
1.5.4.	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	1,00	R\$ 394,45	R\$ 394,45	R\$ 489,99	R\$ 489,99
1.5.5.	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTENCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	1,00	R\$ 354,38	R\$ 354,38	R\$ 440,21	R\$ 440,21
1.5.6.	PLACA DE LOGRADOURO COM SUPORTE DE FIXAÇÃO CONFORME DETALHE EM PROJETO - H=3,15m - REF. SIGRO CÓD. 5213863	UND	1,00	R\$ 768,38	R\$ 768,38	R\$ 954,48	R\$ 954,48
TOTAL GERAL (COM BDI)					R\$ 71.700,00		


24.721.486/0001-15

I.E.: 257.953.469

FRANÇA IND. DE CONCRETO LTDA ME
 Rua Humberto Rohden, 790
 Bela Vista - CEP - 88730-000
 São Ludgero - SC

Stela Franca


Rosa Franca



N

T





França Indústria de Artelatos de Concreto LTDA - ME
 Rua Santo Antônio, 220 - Dona Jordina - São Ludgero - SC CEP: 88.730-000
 Fone: (48) 99979-5658 E-MAIL: francaconcretos@gmail.com

CNPJ: 24.721.486/0001-15

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
 AGENTE PROMOTOR/PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE
 PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 89/2022 // TOMADA DE PREÇO Nº 20/2022

"CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA E ASFALTO EM RUAS DO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE, NO ATENDIMENTO AO RECURSO ESTADUAL PORTARIA 189/2022 - SCC 00004580/2022 CONFORME PROLETO BÁSICO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO"

REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SUB TOTAL C/ BDI	1º mês	CONCLUSÃO	2º mês	CONCLUSÃO	3º mês	CONCLUSÃO
1	RUA OLINDO CARBONI	R\$ 71.700,00	R\$ 29.167,56	40,68%	R\$ 19.531,08	27,24%	R\$ 23.001,36	32,08%
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.690,75	R\$ 1.690,75	100%				
1.2	TERRAPLANAGEM	R\$ 7.414,18	R\$ 7.414,18	100%				
1.3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 46.456,16	R\$ 15.795,09	34%	R\$ 15.330,53	33%	R\$ 15.330,53	33%
1.4	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 12.797,63	R\$ 4.223,22	33%	R\$ 4.223,22	33%	R\$ 4.351,20	34%
2.2	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 3.341,27					R\$ 3.341,27	100%
TOTAL GERAL		R\$ 71.700,00						
TOTAL DO MÊS			R\$ 29.123,24	40,62	R\$ 19.553,75	27,27	R\$ 23.023,00	32,11
TOTAL ACUMULADO			R\$ 29.123,24	40,62	R\$ 48.676,99	67,89	R\$ 71.700,00	100,00

24.721.486/0001-15
 I.E.: 257.953.469
 FRANÇA IND. DE CONCRETO LTDA ME
 Rua Humberto Rohden, 790
 Bela Vista - CEP - 88730-000
 São Ludgero - SC

Estela Françoise
 para Françoise

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LICITAÇÃO

AGENTE PROMOTOR/PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE

U.F. SC

DATA:

19/10/2022

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 89/2022 // TOMADA DE PREÇO Nº 20/2022

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA E ASFALTO EM RUAS DO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE, NO ATENDIMENTO AO RECURSO ESTADUAL PORTARIA 189/2022 - SCC 00004580/2022 CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO"

DATA BASE ORÇAMENTO:

OUTUBRO

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias

BDI = 24,22%

ITEM	UNID.	QTD	PREÇO S/ BDI		PREÇO C/ BDI		
			UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL	
1	RUA ANTÔNIO NOGUEIRA DA SILVA						
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1.1.	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada nº 22, adesivada, de 2,4X1,2 M - com suporte de madeira	UND	1,00	R\$ 787,01	R\$ 787,01	R\$ 977,62	R\$ 977,62
1.2.	TERRAPLANAGEM						
1.2.1.	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H - BOTA FORA	M³	1644,69	R\$ 10,63	R\$ 17.476,98	R\$ 13,20	R\$ 21.709,91
1.2.2.	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³ - CAIXA DE EMPRÉSTIMO	M³	1023,25	R\$ 1,39	R\$ 1.425,07	R\$ 1,73	R\$ 1.770,22
2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM - DMT 9,20KM	M³xKM	9413,90	R\$ 2,27	R\$ 21.371,11	R\$ 2,82	R\$ 26.547,20
2.4	EEXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M³	900,46	R\$ 10,01	R\$ 9.010,40	R\$ 12,43	R\$ 11.192,72
1.3.	PAVIMENTAÇÃO						
1.3.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019	M²	1406,02	R\$ 2,13	R\$ 2.999,48	R\$ 2,65	R\$ 3.725,95
1.3.2.	EEXECUÇÃO DE SUB-BASE COM SEIXO PENEIRADO - EXCLUSIVE CARGA e TRANSPORTE - REF. SINAPI COD. 96400	M³	205,37	R\$ 78,53	R\$ 16.127,71	R\$ 97,55	R\$ 20.033,84
1.3.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM - DMT 18,10KM	m³.km	3717,20	R\$ 2,27	R\$ 8.438,66	R\$ 2,82	R\$ 10.482,50
1.3.4.	EEXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM, ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. REF. SINAPI Cód. 92394	M²	1332,23	R\$ 63,43	R\$ 84.500,40	R\$ 78,79	R\$ 104.966,40
1.4.	DRENAGEM PLUVIAL						
1.4.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCALS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021	M³	76,95	R\$ 7,16	R\$ 550,70	R\$ 8,89	R\$ 684,09
1.4.2.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCALS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016	M³	63,10	R\$ 18,67	R\$ 1.177,98	R\$ 23,19	R\$ 1.463,29
1.4.3.	LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATÓRIO - ESPALHAMENTO MANUAL	M³	5,13	R\$ 117,23	R\$ 601,38	R\$ 145,62	R\$ 747,03
1.4.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM - DMT 18,10KM	m³.km	92,85	R\$ 2,27	R\$ 210,78	R\$ 2,82	R\$ 261,84

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

1.4.5.	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO), AF_12/2015	M	27,00	R\$ 39,77	R\$ 1.073,74	R\$ 49,40	R\$ 1.333,80
1.4.6.	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PSI, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 300 MM	M	27,00	R\$ 28,51	R\$ 769,88	R\$ 35,42	R\$ 956,34
1.4.7.	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO), AF_12/2015	M	33,00	R\$ 51,05	R\$ 1.684,54	R\$ 63,41	R\$ 2.092,53
1.4.8.	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PSI, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM	M	33,00	R\$ 39,80	R\$ 1.313,41	R\$ 49,44	R\$ 1.631,52
1.4.9.	CAIXA COLETORA DIMENSÕES 1,33x0,88x1,46m COM FUNDO EM CONCRETO, PAREDES DE BLOCO DE CONCRETO E GRELHA EM FERRO FUNDIDO	UND	6,00	R\$ 1.010,00	R\$ 6.059,99	R\$ 1.254,62	R\$ 7.527,72
1.4.10.	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UND	1,00	R\$ 1.420,80	R\$ 1.420,80	R\$ 1.764,92	R\$ 1.764,92
1.4.11.	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRÉ MOLDADO DIMENSÕES 12X10X30CM (BASE INF. X BASE SUP. X ALTURA)	M	358,84	R\$ 47,66	R\$ 17.101,37	R\$ 59,20	R\$ 21.243,33
1.5.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL				R\$ 6.383,28		R\$ 7.929,31
1.5.1.	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,4 MM - COR BRANCA	M²	71,61	R\$ 25,63	R\$ 1.835,50	R\$ 31,84	R\$ 2.280,06
1.5.2.	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,4 MM - COR BRANCA	M²	15,02	R\$ 25,63	R\$ 384,99	R\$ 31,84	R\$ 478,24
1.5.3.	PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M²	1,74	R\$ 444,07	R\$ 772,68	R\$ 551,62	R\$ 959,82
1.5.4.	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	1,00	R\$ 341,71	R\$ 341,71	R\$ 424,47	R\$ 424,47
1.5.5.	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTENCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	4,00	R\$ 380,44	R\$ 1.521,75	R\$ 472,58	R\$ 1.890,32
1.5.6.	PLACA DE LOGRADOURO COM SUPORTE DE FIXAÇÃO CONFORME DETALHE EM PROJETO - H=3,15m - REF. SICRO CÓD. 5213863	UND	2,00	R\$ 763,32	R\$ 1.526,65	R\$ 948,20	R\$ 1.896,40
TOTAL GERAL (COM BDI)					R\$ 249.042,08		

Boa tarde

24.721.486/0001-15


I.E.: 257.953.469

FRANÇA IND. DE CONCRETO LTDA ME

Rua Humberto Rohden, 790

Bela Vista - CEP - 88730-000

São Ludgero - SC





França Indústria de Artefatos de Concreto LTDA - ME
Rua Santo Antônio, 220 - Dona Jordina - São Ludgero - SC CEP: 88.730-000
Fone: (48) 99979-5658 E-MAIL: francaconcretos@gmail.com

CNPJ: 24.721.486/0001-15

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

AGENTE PROMOTOR/PROPONENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 89/2022 // TOMADA DE PREÇO Nº 20/2022

"CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA E ASFALTO EM RUAS DO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE, NO ATENDIMENTO AO RECURSO ESTADUAL PORTARIA 189/2022 - SCC 0004580/2022 CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE PROCESSO LICITATORIO"

REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SUB TOTAL C/ BDI	1º mês	CONCLUSÃO	2º mês	CONCLUSÃO	3º mês	CONCLUSÃO	4º mês	CONCLUSÃO	TOTALS
1	RUA ANTONIO NOGUEIRA DA SILVA	R\$ 249.042,08	R\$ 89.042,50	35,75%	R\$ 53.668,57	21,55%	R\$ 53.668,57	21,55%	R\$ 52.647,49	21,14%	100%
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 977,62	R\$ 977,62	100%							100%
1.2	TERRAPLANAGEM	R\$ 61.220,05	R\$ 61.220,05	100%							100%
1.3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 139.208,70	R\$ 20.881,31	15%	R\$ 41.762,61	30%	R\$ 41.762,61	30%	R\$ 34.802,18	25%	100%
1.4	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 39.706,40	R\$ 5.955,96	15%	R\$ 11.911,92	30%	R\$ 11.911,92	30%	R\$ 9.926,60	25%	100%
2.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	R\$ 7.929,31							R\$ 7.929,31	100%	100%
TOTAL GERAL		R\$ 249.042,08									
TOTAL DO MES			R\$ 89.034,93	35,75%	R\$ 53.674,53	21,55%	R\$ 53.674,53	21,55%	R\$ 52.656,08	21,14%	
TOTAL ACUMULADO			R\$ 89.034,93	35,75%	R\$ 142.709,46	57,30%	R\$ 196.383,99	78,86%	R\$ 249.042,08	100,00%	

Para Franço

24.721.486/0001-15

I.E.: 257.953.469

FRANÇA IND. DE CONCRETO LTDA ME

Rua Humberto Rohden, 790

Bela Vista - CEP - 88730-000

São Ludgero - SC



França Indústria de Artefatos de Concreto LTDA - ME CNPJ:24.721
Rua Santo Antônio - Dona Jordina - São Ludgero - SC CEP: 88.730-0
Fone: (48) 99979-5658 E-MAIL: francaconcretos@gmail.com

BDI = 24,22%		
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE		
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 89/2022 // TOMADA DE PREÇO Nº 20/2022		DATA: 19/10/2022
OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA E ASFALTO EM RUAS DO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE. NO ATENDIMENTO AO RECURSO ESTADUAL PORTARIA 189/2022 - SCC 00004580/2022 CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO. PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO"		
Itens	Siglas	Valores Propostos
Administração Central	AC	4,20%
Seguro e Garantia	SG	0,55%
Risco	R	0,90%
Despesas Financeiras	DF	1,10%
Lucro	L	7,40%
I1: PIS e COFINS	CP	3,65%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)	ISS	4,00%
I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento	BDI PAD	24,22%

Stela França

[Handwritten signature]

Bara França

24.721.486/0001-15

I.E.: 257.953.469

FRANÇA IND. DE CONCRETO LTDA ME

Rua Humberto Rohden, 790

Bela Vista - CEP - 88730-000

São Ludgero - SC

Memorando 1- 5.307/2022

De: Carlos J. - SPUDE

Para: PRO - FISCALIZAÇÃO PAVIMENTAÇÃO PROVIAS

Data: 20/10/2022 às 13:08:37

Boa tarde, segue para análise e avaliação da proposta vencedora.

—

Carlos Geraldo Rodrigues Junior

Secretário Adjunto Planejamento Urbano E Desenvolvimento Econômico

Memorando 2- 5.307/2022

De: Provias P. - PRO

Para: SPUDE - Secretaria de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Econômico

Data: 21/10/2022 às 09:38:55

Bom dia, após análise constatou-se que o item "SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO" **esta com VALOR ACIMA DO DE REFERENCIA**, os demais itens estão de acordo.

—

Provias Engenharia

Camila Buzanelo

Eng. Civil/ Administradora

Memorando 3- 5.307/2022

De: Carlos J. - SPUDE

Para: LIC - Licitação - A/C Thiago T.

Data: 21/10/2022 às 10:38:27

Bom dia, segue para solicitar correção pela empresa.

—

Carlos Geraldo Rodrigues Junior

Secretário Adjunto Planejamento Urbano E Desenvolvimento Econômico

Memorando 4- 5.307/2022

De: Thiago T. - LIC

Para: SPUDE - Secretaria de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Econômico - A/C Carlos J.

Data: 24/10/2022 às 12:00:44

Boa tarde, segue para análise Planilha atualizada da Empresa

—

Departamento de Licitação

Thiago Corrêa Tancredo

Anexos:

RUA_OLINDO_CARBONI.pdf



França Indústria de Artefatos de Concreto LTDA - ME CNPJ:24.721.486/0001-15
 Rua Santo Antônio, 220 - Dona Jordina - São Ludgero - SC CEP: 88.730-000
 Fone: (48) 99979-5658 E-MAIL: francaconcretos@gmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LICITAÇÃO

AGENTE PROMOTOR/PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE U.F. SC DATA: 19/10/2022

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 89/2022 // TOMADA DE PREÇO Nº 20/2022

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA E ASFALTO EM RUAS DO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE, NO ATENDIMENTO AO RECURSO ESTADUAL PORTARIA 189/2022 - SCC 00004580/2022 CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO" DATA BASE ORÇAMENTO: OUTUBRO

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias

BDI = 24,22%

ITEM	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA OLINDO CARBONI	UNID.	QTD	PREÇO S/ BDI		PREÇO C/ BDI	
				UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL
1	RUA OLINDO CARBONI						R\$ 71.700,00
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 1.361,09		R\$ 1.690,75
1.1.1.	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada nº 22, adesivada, de 2,4X1,2 M - com suporte de madeira	UND	1,00	R\$ 1.361,09	R\$ 1.361,09	R\$ 1.690,75	R\$ 1.690,75
1.2.	TERRAPLANAGEM				R\$ 5.968,59		R\$ 7.414,18
1.2.1.	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H - BOTA FORA	M³	310,57	R\$ 11,30	R\$ 3.510,23	R\$ 14,04	R\$ 4.360,40
1.2.2.	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³ - CAIXA DE EMPRÉSTIMO	M³	94,92	R\$ 1,69	R\$ 160,47	R\$ 2,10	R\$ 199,33
1.2.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM - DMT 7,07KM	M³xKM	671,08	R\$ 2,43	R\$ 1.631,51	R\$ 3,02	R\$ 2.026,66
1.2.4.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³	83,53	R\$ 7,98	R\$ 666,38	R\$ 9,91	R\$ 827,78
1.3.	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 37.398,29		R\$ 46.456,16
1.3.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M²	440,85	R\$ 2,33	R\$ 1.025,65	R\$ 2,89	R\$ 1.274,06
1.3.2.	EXECUÇÃO DE SUB-BASE COM SEIXO PENEIRADO COM EQUIVALENTE DE AREIA SUPERIOR A 40% - EXCLUSIVE E TRANSPORTE - REF. SINAPI COD. 96400	M³	64,39	R\$ 84,87	R\$ 5.465,01	R\$ 105,43	R\$ 6.788,64
1.3.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM - DMT 20,57KM	m³.km	1324,50	R\$ 2,43	R\$ 3.220,09	R\$ 3,02	R\$ 3.999,99
1.3.4.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM, ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. REF. SINAPI CÓD. 92394	M²	417,65	R\$ 66,29	R\$ 27.687,55	R\$ 82,35	R\$ 34.393,48
1.4.	DRENAGEM PLUVIAL				R\$ 10.302,39		R\$ 12.797,63
1.4.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M³	22,80	R\$ 7,34	R\$ 167,39	R\$ 9,12	R\$ 207,94
1.4.2.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M³	19,35	R\$ 18,80	R\$ 363,73	R\$ 23,35	R\$ 451,82
1.4.3.	LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATÓRIO - ESPALHAMENTO MANUAL	M³	1,52	R\$ 137,29	R\$ 208,68	R\$ 170,54	R\$ 259,22

1.4.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM - DMT 30,00KM	m ³ .km	45,60	R\$ 2,43	R\$ 110,86	R\$ 3,02	R\$ 137,71
1.4.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL DMT EXCEDENTE A 30 KM - DMT 3,20KM	m ³ .km	4,86	R\$ 0,96	R\$ 4,66	R\$ 1,19	R\$ 5,78
1.4.6.	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	19,00	R\$ 40,58	R\$ 771,04	R\$ 50,41	R\$ 957,79
1.4.7.	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM	M	19,00	R\$ 31,63	R\$ 600,96	R\$ 39,29	R\$ 746,51
1.4.8.	BOCA DE VSTC D = 0,40 - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UND	1,00	R\$ 350,40	R\$ 350,40	R\$ 435,27	R\$ 435,27
1.4.9.	CAIXA COLETORA DIMENSÕES 1,33x0,88x1,46m COM FUNDO EM CONCRETO, PAREDES DE BLOCO DE CONCRETO E GRELHA EM FERRO FUNDIDO	UND	2,00	R\$ 1.034,29	R\$ 2.068,59	R\$ 1.284,80	R\$ 2.569,60
1.4.10.	REF. SINAPI COD. 94273	M	110,82	R\$ 51,04	R\$ 5.656,08	R\$ 63,40	R\$ 7.025,99
1.5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA				R\$ 2.689,80		R\$ 3.341,27
1.5.1.	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,4 MM - COR BRANCA	M ²	29,13	R\$ 25,50	R\$ 742,91	R\$ 31,68	R\$ 922,84
1.5.2.	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,4 MM - COR AMARELA	M ²	4,60	R\$ 25,50	R\$ 117,31	R\$ 31,68	R\$ 145,73
1.5.3.	PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M ²	0,66	R\$ 473,29	R\$ 312,37	R\$ 587,92	R\$ 388,03
1.5.4.	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	1,00	R\$ 394,45	R\$ 394,45	R\$ 489,99	R\$ 489,99
1.5.5.	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	1,00	R\$ 354,38	R\$ 354,38	R\$ 440,21	R\$ 440,21
1.5.6.	PLACA DE LOGRADOURO COM SUPORTE DE FIXAÇÃO CONFORME DETALHE EM PROJETO - H=3,15m - REF. SICRO CÓD. 5213863	UND	1,00	R\$ 768,38	R\$ 768,38	R\$ 954,48	R\$ 954,48
TOTAL GERAL (COM BDI)					R\$ 71.700,00	SETENTA E UM MIL E SETECENTOS REAIS.	

Memorando 5- 5.307/2022

De: Thiago T. - LIC

Para: SPUDE - Secretaria de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Econômico - A/C Carlos J.

Data: 24/10/2022 às 12:06:18

Bom dia .

Segue em anexo a planilha revisada.

Só destacando que houve uma inversão na apresentação da planilha do lote 01 rua olindo carboni,nos itens

1.5.4 e item 1.5.5,

Agora sim foi corrigido o erro de digitação e encaminhado conforme a planilha da licitação desta forma não havendo alteração nos preços e nem nos quantitativos.

—

Departamento de Licitação

Thiago Corrêa Tancredo

Memorando 6- 5.307/2022

De: Carlos J. - SPUDE

Para: PRO - FISCALIZAÇÃO PAVIMENTAÇÃO PROVIAS

Data: 24/10/2022 às 18:28:32

Boa tarde, favor analisar nova planilha.

—

Carlos Geraldo Rodrigues Junior

Secretário Adjunto Planejamento Urbano E Desenvolvimento Econômico

Memorando 7- 5.307/2022

De: Provias P. - PRO

Para: SPUDE - Secretaria de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Econômico

Data: 25/10/2022 às 09:57:10

Bom dia, desta forma os preços apresentados estão corretos, podendo ser continuado o processo.

—

Provias Engenharia

Camila Buzanelo
Eng. Civil/ Administradora

Memorando 8- 5.307/2022

De: Thiago T. - LIC

Para: SPUDE - Secretaria de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Econômico - A/C Carlos J.

Data: 25/10/2022 às 12:33:48

Ok, prosseguiremos com a homologação e contratação da Empresa vencedora...

—

Departamento de Licitação

Thiago Corrêa Tancredo

Memorando 9- 5.307/2022

De: Carlos J. - SPUDE

Para: LIC - Licitação - A/C Thiago T.

Data: 25/10/2022 às 12:53:14

Ciente.

—

Carlos Geraldo Rodrigues Junior

Secretário Adjunto Planejamento Urbano E Desenvolvimento Econômico