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CONCORRENCIA 57/2024 PROCESSO 57/2024

CONTRATANTE
MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE

OBJETO

“CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E
MAO-DE-OBRA PARA CONSTRUCAO DE UMA PONTE DE CONCRETO ARMADO
SOBRE O RIO BRACO DO NORTE, QUE INTERLIGA A SC-108 A RUA BORTOLO

DELLA GIUSTINA, MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE/SC”

VALOR TOTAL DA CONTRATAGAO
R$ 4.954.677,15

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 23/09/2024 as 09:00

CRITERIO DE JULGAMENTO:
MENOR PRECO GLOBAL

MODO DE DISPUTA:
ABERTO

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS
SIM
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EDITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGO DO NORTE
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 57/2024
Processo Administrativo n°® 57/2024

O MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE torna pblico que realizara licitagdo, por meio do Setor de Planejamento
Urbano e Desenvolvimento Econdmico, sediado na Av. Felipe Schmidt, 2070, centro, Brago do Norte - SC, na
modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, do Decreto
Municipal n® 231/2023 e alteragdes, e demais legislacdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condigdes
estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo € a CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA COM FORNECIMENTO
DE MATERIAL E MAO-DE-OBRA PARA CONSTRUGAO DE UMA PONTE DE CONCRETO ARMADO
SOBRE O RIO BRAGCO DO NORTE, QUE INTERLIGA A SC-108 A RUA BORTOLO DELLA GIUSTINA,

MUNICIPIO DE BRAGCO DO NORTE/SC, conforme condi¢fes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste
Edital e seus anexos.
1.2. A licitagéo sera realizada em nico item.

2. DA PARTICIPAGAO NA LICITACAO
2.1. Poderéo participar do certame todos os interessados que atuem no ramo e atividade pertinente ao

objeto da contratacédo, que preencherem as condi¢des de credenciamento constantes deste Edital.

22 Que estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS.

2.3. Devido ao Municipio de Brago do Norte/SC, ndo ter acesso no SICAF, os documentos de habilitagéo
deverdo ser anexados em sua totalidade dentro do sistema do portal de compras publicas, independentemente
de cadastro no SICAF.

2.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagbes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou
por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do érgéo ou entidade promotora
da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por
terceiros.

25. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos drgaos responsaveis pela informagao, devendo
proceder, imediatamente, a corregao ou a alteragao dos registros t&o logo identifique incorregao ou aqueles se
tornem desatualizados.

2.6. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitag&o.

217. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos
limites previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.
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2.8. N&o poderao disputar esta licitagéo:

28.1. aquele que ndo atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.8.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a
licitag@o versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.8.3. empresa, isoladamente ou em consdrcio, responsavel pela elaboragao do projeto basico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a
licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.8.4.  pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagao, impossibilitada de participar da licitagéo
em decorréncia de sancao que Ihe foi imposta;

2.85. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do érgéo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungéo na licitagéo ou
atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.8.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de
1976, concorrendo entre si;

2.8.7.  pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagéo do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submissao de trabalhadores a
condi¢Oes analogas as de escravo ou por contratagéo de adolescentes nos casos vedados pela legislagao
trabalhista;

2.8.8. agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;

2.89. pessoas juridicas reunidas em consorcio ou cooperativas;

2.8.10. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigao;

2.8.11.  Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugéo do contrato agente publico
do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de
interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a
matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°® 14.133, de 2021.

29. O impedimento de que trata o item 2.8.4 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a
outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangao a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta
da personalidade juridica do licitante.

2.10. A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servigo, 0 autor dos projetos e a empresa a que se
referem os itens 2.8.2 e 2.8.3 poderé&o participar no apoio das atividades de planejamento da contratagéo, de
execugao da licitagdo ou de gestéo/fiscalizagdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes
publicos do 6rgdo ou entidade.

2.11.  Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

2.12. O disposto nos itens 2.8.2 e 2.8.3 ndo impede a licitagéo ou a contratacdo de servigo que inclua como
encargo do contratado a elaboracéo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e
do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.
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2.13.  Em licitagdes e contratagdes realizadas no &mbito de projetos e programas parcialmente financiados
por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do
financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de
pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada iniddnea nos termos da Lei n® 14.133/2021.
2.14.  Asvedagdes estendem-se a terceiro que auxilie a condugao da contratagdo na qualidade de integrante
de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste
assessoria técnica.

3. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
3.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentagdo de propostas e lances

e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o prego,
conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horério estabelecidos para abertura da
sessao publica.

3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

3.3.1.  esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que
cumpre plenamente os requisitos de habilitagcao definidos no instrumento convocatério;

3.3.2.  ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de
16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIll, da
Constituicéo;

3.3.3.  ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto nos incisos
lll'e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

34. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no
artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

36.  Afalsidade da declaragao de que trata os itens 3.3 ou 3.5 sujeitara o licitante as sangdes previstas na
Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

37 Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema, até a abertura
da sessao publica.

3.8. N&o havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagdo da proposta, o que ocorrera somente
apos os procedimentos de abertura da sessao publica e da fase de envio de lances.

3.9. Seréo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentagéo de propostas, apds a fase de envio de lances.

3.10.  Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final
minimo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:
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3.10.1. a aplicagao do intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidira tanto em relagéo
aos lances intermediarios quanto em relagéo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

3.10.2. 0s lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso estabelecido,
e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.11. O valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de
disputa, sendo vedado valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema.

3.12. O valor final minimo parametrizado na forma do item 3.10 possuira carater sigiloso para os demais
fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e
permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.

3.13.  Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema
eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante
da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao.

3.14.  Olicitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
4.1. O licitante deveréa enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos seguintes

campos:
4.11.  Valor Global, o valor global maximo admitido pela Administrag&o;

4.2.  Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

421.  Olicitante NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao méaximo previsto para contratagéo,
nao podendo também oferecer proposta com valores unitarios superiores aos valores fixados no projeto de
engenharia.

43 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugédo do
objeto.

44, Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, seréo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragao, sob alegagéo de erro,
omissao ou qualquer outro pretexto.

45. Se o regime tributério da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos Ultimos doze
meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte
os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

4.7. Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderéo se beneficiar do regime
de tributagdo pelo Simples Nacional, visto que 0s servigos ndo serdo prestados com disponibilizagéo de
trabalhadores em dedicagéo exclusiva de méo de obra.

4.8. A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposigdes nelas contidas,
em conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos,
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ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugéo contratual,
promovendo, quando requerido, sua substituicao.

4.9. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacéo.

4.10.  Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas federais, quando participarem de licitages publicas;

4.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragao por parte dos contratados pode
ensejar a responsabilizagéo pelo Municipio de Braco do Norte e, apds o devido processo legal, gerar as
seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogao das medidas necessarias ao exato cumprimento
da lei, nos termos do art. 71, inciso |X, da Constituicdo; ou condenagédo dos agentes publicos responsaveis e
da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento
por sobreprego na execugao do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE
LANCES
5.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de sistema

eletrdnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

5.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratagéo/Comissao e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
5.5. O lance devera ser ofertado pelo valor global da obra.

5.6. Os licitantes poderéo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sesséo
e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo
sistema.

5.8. O intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances
intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta deveré ser de, pelo menos, 1% (um por
cento).

5.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu Ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos
apds o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.10. O procedimento seguira de acordo com 0 modo de disputa adotado.

511.  Como serd adotado o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentardo lances publicos e
sucessivos, com prorrogacoes.

5.11.1. A etapa de lances da sesséo publica terd duragdo de dez minutos e, ap6s isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos Ultimos dois minutos do periodo de duragéo
da sesséo publica.

5.11.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois minutos e
ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagao, inclusive no caso
de lances intermediarios.
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5.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica encerrar-se-a
automaticamente, e o sistema ordenara e divulgaré os lances conforme a ordem final de classificacao.

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em segundo lugar for de,
pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratagdo/Comisséo, auxiliado pela equipe de apoio, podera
admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagoes.

5.11.5. Ap0s o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

5.12.  Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13.  Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

5.14.  Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

5.15.  No caso de desconexado com o Agente de Contratacdo/Comissao, no decorrer da etapa competitiva da
licitacdo, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

5.16.  Quando a desconexd@o do sistema eletronico para o Agente de Contratagdo/Comissao persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apos decorridas vinte e
quatro horas da comunicagdo do fato pelo Agente de Contratagdo/Comissdo aos participantes, no sitio
eletrénico utilizado para divulgacao.

5.17.  Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.18.  Uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal,
do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prdpria as microempresas e empresas de
pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44
e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

5.18.1. Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem
na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas
com a primeira colocada.

5.18.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma ultima oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicagao automatica para tanto.

5.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste
no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que
se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagao, para o exercicio do mesmo
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para
que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

519.  S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
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5.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no
art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.19.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderéo apresentar nova proposta em
ato continuo a classificagéo;
5.19.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo

preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacdes
previstos nesta Lei;

5.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho, conforme regulamento;

5.19.14. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos 6rgaos
de controle.

5.19.2. Persistindo 0 empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos
ou prestados por:

5.19.2.1. empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgéo ou entidade da
Administragdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacéo realizada por 6rgao ou entidade de
Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

5.19.2.2. empresas brasileiras;

5.19.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

5.19.24. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

5.20.  Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hiptese da proposta do primeiro colocado
permanecer acima do prego maximo, o Agente de Contratagdo/Comissdo podera negociar condigbes mais
vantajosas, apds definido o resultado do julgamento.

5.20.1. A negociacao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagao inicialmente
estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo ap6s a negociagao, for desclassificado em razao de sua
proposta permanecer acima do pre¢o maximo definido pela Administracao.

5.20.2. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
5.20.3. O resultado da negociagdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatorio.

5.20.4. O Agente de Contratagdo/Comissao solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2
(dois) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagéo realizada, acompanhada,
se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacgéo daqueles exigidos neste
Edital e ja apresentados.

5205. E facultado ao Agente de Contratagdo/Comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagéo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

521.  Ap6s a negociacdo do prego, 0 Agente de Contratagdo/Comissdo iniciara a fase de aceitacéo e
julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO
6.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o Agente de contratacdo/Comissdo verificard se o licitante

provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condigdes de participagédo no certame, conforme
previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislagéo correlata e no item 2.8 do edital, especialmente quanto a
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existéncia de sangdo que impega a participag@o no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

6.1.1.  Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da
Uni&o (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.12. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sdcio
majoritario, por forga da vedagao de que trata o artigo 12 da Lei n® 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situagéo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o
Agente de Contratagdo/Comissao diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas
no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

6.3.1.  Atentativa de burla seréa verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares,
dentre outros.

6.3.2. O licitante serd convocado para manifestagao previamente a uma eventual desclassificagao.

6.3.3. Constatada a existéncia de san¢éo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condigao de
participagéo.

6.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento
favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratagdo/Comissao verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade
com este edital.

6.5. Verificadas as condi¢des de participagdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o Agente de
Contratagdo/Comisséo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacg&o ao objeto e a
compatibilidade do prego em relag&o ao maximo estipulado para contratagéo neste Edital e em seus anexos,
observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

6.6. Seré desclassificada a proposta vencedora que:

6.6.1.  contiver vicios insanaveis;

6.6.2. nado obedecer as especificacdes técnicas contidas no Projeto Basico/Termo de Referéncia;

6.6.3.  apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do pregco maximo definido para a contratagéo;
6.6.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragéo;

6.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que
insanavel.

6.7. No caso de obras e servigos de engenharia, que € o caso do presente Edital, serdo consideradas
inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administragéo.

6.7.1. A inexequibilidade, na hipotese de que trata o caput, s6 sera considerada apos diligéncia do Agente
de Contratagdo/Comissdo, que comprove:

6.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

6.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.7.2. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor orgado pela Administragdo, equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor da proposta,
sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.
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6.8. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderéo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

6.9. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagao de Precos elaborada pela Administracéo, o licitante
classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos
valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de nédo aceitagao da proposta.

6.9.1. O licitante vencedor sera convocado a apresentar a Administracdo, por meio eletrénico, as planilhas
com indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragéo, bem
como com detalhamento das Bonificages e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os
respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagéo dos pregos unitarios;
a planilha aberta (analitica) sera avaliada e sua manutengéo de condigao de licitante vencedor fica condicionada
a sua aprovacao pelo setor de engenharia do Municipio.

6.10.  Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta. A
planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que n&o haja majoracéo
do prego e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratagéo;

6.10.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a substéncia
das propostas;

6.10.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢do a indicagao de recolhimento de
impostos e contribuigdes na forma do Simples Nacional, quando néo cabivel esse regime.

6.11.  Para fins de anélise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser
colhida a manifestagao escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

7. DA FASE DE HABILITAGAO
7.1. Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar o preenchimento dos requisitos previstos no

Termo de Referéncia que segue anexa, apresentando todos os documentos de habilitagéo previstos no Termo
de Referéncia, o qual é parte integrante do presente Edital.

7.2 Regras para analise dos Documentos de Habilitagcao

7.2.1. Os documentos exigidos para habilitacdo serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no
prazo de 02 (dois) horas, prorrogével por igual periodo, contado da solicitagdo do Agente de
Contratagao/Comisséo.

7.2.2. Apbs a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substitui¢ao ou a apresentagao
de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64):

7.2.2.1. complementacéo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que
necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

7.2.2.2. atualizagao de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas.
7.2.3. Na andlise dos documentos de habilitagdo, poderdo ser sanados erros ou falhas, que néo alterem a
substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante deciséo fundamentada, registrada em ata e
acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo e classificagéo.
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7.2.4. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o pregoeiro examinara a proposta
subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacéo, até a apuracao de uma proposta que atenda
ao presente edital.

7.2.5. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagédo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitagéo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.
7.26 Para fins da comprovagdo do acerco técnico, os atestados deverdo dizer respeito a contratos
executados com as seguintes caracteristicas minimas:

QUANTIDADE MINIMA EXIGIDA
DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE DE ACERVO EXECUTADO
LICITADA
(50%)
ECEXUCAO DE ]
CONCRETO M 821,35 410,67
EXECUCAO DE ESTACA M 900,00 450,00
RAIZ
EXECUCAO DE FORMA M2 411238 2.056,19
EXECUCAO DE
ARMAGAG DE AGO KG 65.018,00 32.509,00

8. DOS RECURSOS
8.1. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagédo ou inabilitagéo de

licitantes, a anulacdo ou revogacgéo da licitagdo, observaré o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.
8.2. O prazo recursal € de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimagao ou de lavratura da ata.

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou
inabilitagéo do licitante:

8.3.1. aintencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclus&o;

8.4. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso
para a autoridade superior, a qual devera proferir sua deciséo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do
recebimento dos autos.

8.4.1. 0 prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao ou de lavratura da
ata de habilitagdo ou inabilitagao;

8.5. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

8.6. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida, a qual
poderé reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso
para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do
recebimento dos autos.

8.7. Os recursos interpostos fora do prazo néo seréo conhecidos.

8.8. O prazo para apresentagdo de contrarrazfes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias
Uteis, contados da data da intimag&o pessoal ou da divulgacao da interposigéo do recurso, assegurada a vista
imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

8.9. O recurso e o0 pedido de reconsideracgéo terao efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até que
sobrevenha decis&o final da autoridade competente.
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8.10. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
8.11.  Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico
https://bracodonorte.sc.gov.br/

9.  DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES
9.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

9.11.  deixar de entregar a documentagao exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que
tenha sido solicitado pelo Agente de Contratacdo/Comiss&do durante o certame;

9.1.2.  Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em
especial quando:

9.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a negociagao;

9.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

9.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

9.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou

9.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

9.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo;

9.1.4. apresentar declaragdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo falsa
durante a licitagéo;

9.1.5.  fraudar a licitag&o;

9.16. comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
9.1.6.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

9.1.6.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

9.1.7.  praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

9.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

9.2, Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administragao poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatérios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

9.2.1.  adverténcia;

9.22.  multa;

9.2.3.  impedimento de licitar e contratar; e

9.24. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punigéo ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade.
9.3. Na aplicagéo das sangdes serdo considerados:

9.3.1. anatureza e a gravidade da infragdo cometida.

9.32. as peculiaridades do caso concreto;

9.3.3.  as circunstancias agravantes ou atenuantes;

9.34. 0s danos que dela provierem para a Administragao Publica;

9.35. aimplantagdo ou o aperfeigopamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
orgéos de controle.

Avenida Felipe Schmidt, 2070 - Centro - Brago do Norte - Santa Catarina
Cep: 88750-000 - CX Postal 37 - CNPJ: 82.926.551/0001-45

Fone/fax: (48)3658.2222 - www.bracodonorte.sc.gov.br



https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm

‘—g Governo d
v 35, BRACO DO NORTE
’ ' Municipio Empreendedor

9.4 A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo méaximo de 30 (trinta) dias uteis, a contar da comunicacao oficial.

9.4.1. Para as infragbes previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do valor do
contrato licitado.

9.4.2. Para as infracdes previstas nos itens 9.1.4, 9.1.5,9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, a multa sera de 15% a 30% do
valor do contrato licitado.

9.5. As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar
ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou néo, a penalidade de multa.

9.6. Na aplicacdo da sangdo de multa seréa facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimagéo.

9.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia das
infragbes administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quando n&o se justificar a imposi¢éo de
penalidade mais grave, e impedira o responséavel de licitar e contratar no &mbito da Administragao Publica direta
e indireta do ente federativo a qual pertencer o érgéo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

9.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sangao de declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar,
em decorréncia da préatica das infragbes dispostas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, bem como pelas
infragcBes administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 € 9.1.3 que justifiquem a imposicédo de penalidade mais
grave que a sangao de impedimento de licitar e contratar, cuja duragéo observara o prazo previsto no art. 156,
§5°, da Lein.° 14.133/2021.

9.9.  Arecusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo, descrita no item 9.1.3,
caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda
da garantia de proposta em favor do 6rgao ou entidade promotora da licitagdo.

9.10. A apuragao de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e contratar e de
declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instaura¢éo de processo de responsabilizagéo
a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e
circunsténcias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimag&o, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.
9.11.  Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagao das sang¢des de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimac&o, o qual seré dirigido a autoridade que tiver
proferido a decisao recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso
com sua motivagao a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias
uteis, contado do recebimento dos autos.

9.12.  Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicagdo da sangdo de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagéo, e
decidido no prazo méximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

9.13.  Orecurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até que
sobrevenha deciséo final da autoridade competente.
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9.14. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagdo de
reparagao integral dos danos causados.

10. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1.  Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagéo da Lei n°
14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.
10.2.  Aresposta a impugnacéo ou ao pedido de esclarecimento seré divulgado em sitio eletrénico oficial no
prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia Util anterior a data da abertura do certame.

10.3.  Aimpugnacéo e o pedido de esclarecimento poderao ser realizados por forma eletrénica, via plataforma
eletronica https://www.portaldecompraspublicas.com.br/

10.4.  Asimpugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

10.5. A concessao de efeito suspensivo a impugnagao é medida excepcional e devera ser motivada pelo
agente de contratagao, nos autos do processo de licitagao.

10.6.  Acolhida a impugnacao, seré definida e publicada nova data para a realizagao do certame.

11.  DAS DISPOSIGOES GERAIS
111, Seradivulgada ata da sesséo publica no sistema eletronico.

11.2.  N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do
certame na data marcada, a sesséo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no
mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunica¢do em contrario, pelo Agente de
Contratacéo/ Comisséo.

11.3.  Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sess&o publica observardo o horério de
Brasilia - DF.

11.4. A homologacao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagéo.

11.5.  As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagéo da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragao, o principio da isonomia, a
finalidade e a seguranga da contratacao.

116.  Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentagdo de suas propostas e a
Administragdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugao ou
do resultado do processo licitatério.

11.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-
se-a o0 do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracéo.

11.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.
119. Em caso de divergéncia entre disposi¢oes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

11.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP) e enderego eletrbnico https://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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11.11.  Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0os seguintes anexos:
11.11.1. ANEXO | - Termo de Referéncia;

11.11.2 ANEXO Il - Estudo Técnico Preliminar/Projeto de Engenharia;

11.11.3 ANEXO Il - Minuta de Termo de Contrato;

11.11.4 Projeto basico e Projeto executivo.

BRAGO DO NORTE/SC, 08 DE AGOSTO DE 2024.

ROBERTO KUERTEN MARCELINO
PREFEITO MUNICIPAL
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ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1. CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO-
DE-OBRA PARA CONSTRUCAO DE UMA PONTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO
BRACO DO NORTE, QUE INTERLIGA A SC-108 A RUA BORTOLO DELLA GIUSTINA,
MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE/SC.” Como descrevem o memorial descritivo e projetos
gue seguem em anexo, com recursos de financiamento bancario pendente de liberagao ,nos
termos das Planilhas Orcamentarias (Sintética e Analitica) e da Tabela abaixo, conforme
condicdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

ITEM ESPECIFICACAO UNIDADE | QDAD VALOR TOTAL
E MAXIMO

CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA
01 COM FORNECIMENTO DE MATERIALE | Opra 01 | R$4.954.677.15
MAO-DE-OBRA PARA CONSTRUGAO
DE UMA PONTE DE CONCRETO
ARMADO SOBRE O RIO BRAGCO DO
NORTE, QUE INTERLIGA A SC-108 A
RUA BORTOLO DELLA GIUSTINA,
MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE/SC

1.2 A obra objeto desta contratacao é caracterizada como obra especial de engenharia, haja vista que se
trata de fornecimento de material e prestacdo de servicos cujos padrdes de desempenho e qualidade
podem ser objetivamente definidos no edital por meio de especificacdes usuais no mercado.

1.3 O prazode vigéncia da contratacdo é de 12 (meses) contados do(a) assinatura do Contrato, na forma
do artigo 105, da Lei n? 14.133, de 2021.

1.4 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serao aplicadas em relacdo a vigéncia da
contratagao.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1 A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em
tépico especifico do Estudo Técnico Preliminar retro.

2.2 O objeto da contratagdo néo esté previsto no Plano de Contratagdes Anual, haja vista que o
Municipio de Braco do Norte/SC ainda néo elaborou o referido instrumento de planejamento.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO E ESPECIFICACAO DO PRODUTO

3.1 A descricao da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tdpico especifico do
Estudo Técnico Preliminar retro.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
4.1 Sustentabilidade
4.1.1 Nao é o caso.
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4.2. Indicacdo de marcas ou modelos
4.2.1 O Municipio ndo possui preferéncia de marcas ou de fornecedores em especifico, devendo
a licitacdo estender-se a um maior numero possivel de licitantes interessados.

4.3 Da Vedacéao de Contratacao de Marca ou Produto

4.3.1 A Administragdo nao possui nenhuma obje¢do quanto a marcas existentes no mercado
para o objeto em questdo, nem mesmo objecdo quanto a fornecedores existentes no mercado
gue possam ofertar o objeto da presente contratag&o.

4.4 Da Exigéncia da Amostra
4.4.1 Nao é o caso.

4.5 Da Exigéncia da Carta de Solidariedade
4.5.1 Nao é o caso.

4.6 Da Subcontratacao
4.6.1 NAO E PERMITIDA a subcontrataco.

4.7 Da Garantia da Contratacéao

4.7.1Havera garantia da execuc¢do contratual em 5% (cinco por cento) do valor do Contrato,
conforme artigos 96 e seguintes da Lei n°® 14.133, de 2021.

4.7.2 A garantia contratual devera ser prestada em até 15 (quinze) dias Uteis da assinatura do
Contrato.

4.8 Da Vistoria

4.8.1 A avaliagdo prévia do local de execugdo dos servicos é imprescindivel para o conhecimento pleno das
condicbes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizacéo de
vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim.

4.8.2 Serao disponibilizados data e horério diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.8.3 Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civili e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitagéo para a realizacdo da vistoria.

4.8.4 Caso o licitante opte por néo realizar a vistoria, devera apresentar, para fins de Habilitagdo, Declaracéo
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigbes e
peculiaridades da contratacao.

4.8.5 A nao realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento do local da
obra, das condi¢cBes da obra, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes, devendo o contratado
assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
5.1 Condicdes de Entrega/Execucao/Prazo

5.1.1 A execucgdo da obra devera ocorrer, conforme consta do Projeto de Engenharia, seguindo o Cronograma
Fisico-Financeiro anexo, no prazo maximo de até 5 (cinco) meses, contados a partir do recebimento da Ordem de
Servigo emitida em favor do contratado.
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5.1.2 Caso haja atraso no Cronograma Fisico-Financeiro da obra, a empresa devera comunicar as razdes
respectivas a Administracdo Municipal, ressalvadas situagGes de caso fortuito e forgca maior, para que qualquer
pleito de prorrogagéo de prazo seja analisado.

5.1.3 A obra devera ser executada no seguinte endereco: Rodovia SC -108/Rua Bortolo Della Giustina, Bairro
Represa, Municipio de Brago do Norte, SC

5.1.4 A Empresa contratada devera executar os trabalhos observando todos os requisitos previstos no Memorial
Descritivo e Projeto Arquitetdnico elaborado por profissional especializado.

5.1.5 A Contratada devera manter a obra sinalizada, especialmente a noite, para evitar ocorréncia de acidentes.
5.1.6 A Contratada deverda colocar placa indicativa da obra com os dizeres e logotipos orientados pela Secretaria
Municipal de Planejamento, que devera seguir o padréo estabelecido pelo Orgdo Financiador do recurso e devera
ser afixada em local visivel e de destaque.

Cabe a Contratada, facilitar o acesso as informacdes necessérias ao bom e completo desempenho do fiscal.

5.1.7 A Contratada assumira integral responsabilidade pela boa execuc¢éo e eficiéncia dos servigos que executar,
de acordo com as Especificacdes Técnicas, sendo também responsavel pelos danos causados decorrentes da ma
execucao dos servigos.

5.1.8 A boa qualidade dos materiais, servicos e instalacdes ficardo a cargo da Contratada, determinados através
de verificagfes, ensaios e provas aconselhaveis para cada caso; estas serdo condi¢gfes prévias e indispensaveis
para o recebimento dos mesmos.

5.1.9 No final da obra, a Contratada devera fornecer um relatério, contendo todos os resultados obtidos nos ensaios
de laboratorio e em campo da obra, e apresentar o controle topografico realizado, elaborando planta planialtimétrica
da obra acabada.

5.2 Garantia, manutencdo e assisténcia técnica

5.2.1 Apos o recebimento definitivo, a Contratada deverd oferecer garantia da obra pelo prazo de 05 (cinco) anos.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lein°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias
de sua inexecucdo total ou parcial.

6.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspenséo do contrato, 0 cronograma
de execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

6.3 As comunicagfes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse
fim.

6.4 O o6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adocdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5 ApOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacao do plano
de fiscalizacdo, que contera informacfes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos
de fiscalizacéo, das estratégias para execucao do objeto, do plano complementar de execucao
da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das san¢des aplicaveis,
dentre outros.

6.6 A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da execucado da
obra, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execucdo do objeto
contratado, sendo, de preferéncia, o responsavel técnico pela execucao da obra.
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6.7 A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutengéo do
preposto da empresa, hipotese em que a Contratada designara outro para o exercicio da
atividade.

6.9 Da Fiscalizacao

6.9.1 A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,
ou pelos respectivos substitutos.

6.9.2 Sera fiscal do Contrato Sr. Valdilene Werner, ocupante do Cargo de Engenheira Civil,
efetiva do Municipio, que exercera a fiscalizagéo técnica e administrativa do Contrato.

6.9.3 Fiscalizacdo Técnica

6.9.3.1 O fiscal técnico do contrato acompanhard a execucdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condi¢0es estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para
a Administracao.

6.9.3.2 O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execuc¢ao do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados.

6.9.3.3 Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificacdes para a correcao da execuc¢ao do contrato, determinando prazo para a corregao.
6.9.3.4 O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacéo
gue demandar decisédo ou adocao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote
as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.9.3.5 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicard o fato imediatamente ao gestor do contrato.
6.9.3.6 O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo hébil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovacdo tempestiva ou a prorrogacao
contratual.

6.9.4 Fiscalizagdo Administrativa

6.9.4.1 O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencéo das condi¢cdes de habilitagéo
da contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacéo
de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios
pertinentes, caso necessario.

6.9.4.2 Caso ocorra descumprimento das obrigagBes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solucédo do problema, reportando ao gestor do contrato para
gue tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

6.10. Gestor de Contrato

6.10.1 Sera Gestor do Contrato o(a) Sr(a). Tamara Antunes Buss, ocupante do Cargo de Técnico
Administrativo, Matricula n® 13.501, que exercera a Gestédo do Contrato.

6.10.2 O gestor do contrato coordenara a atualizagcdo do processo de acompanhamento e
fiscalizagcdo do contrato contendo todos os registros formais da execucéo no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servi¢o, do registro de ocorréncias, das
alteracbes e das prorrogagfes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da
necessidade de adequacbes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administracao.
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6.10.3 O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execucéo do contrato e as medidas adotadas, informando,
se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.10.4 O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem
o fluxo normal da liquidacédo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.
6.10.5 O gestor do contrato emitira documento comprobatoério da avaliacdo realizada pelo Fiscal
do Contrato, quanto ao cumprimento de obrigacfes assumidas pelo contratado, com menc¢éao ao
seu desempenho na execucgao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigacdes.

6.10.6 O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo
de responsabilizagéo para fins de aplicacdo de sang¢des, a ser conduzido pela comissdo de que
trata 0 art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para
tal, conforme o caso.

6.10.7 O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informacdes sobre a consecucgéo
dos objetivos que tenham justificado a contratagéo e eventuais condutas a serem adotadas para
0 aprimoramento das atividades da Administracao.

6.10.8 O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor de
contabilidade/contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no
valor dimensionado pela fiscalizacao e gestdo nos termos do contrato.

7 CRITERIOS DE MEDIQAO E PAGAMENTO
7.1 Recebimentos

7.1.1 Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o
Contratado apresentara a medicao prévia dos servicos executados no periodo, por meio de planilha e memoria de
calculo detalhada.

7.1.2 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servi¢os previstos para
aguela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.1.3 O contratado também apresentara, a cada medi¢do, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucéo
contratual, quando for o caso.

7.1.4 Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias, pelo fiscal técnico e administrativo,
mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo.

7.1.5 O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicagéo de cobranca
oriunda do contratado com a comprovacao da prestacéo dos servi¢cos a que se referem a parcela
a ser paga.

7.1.6 O fiscal do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico e de carater
administrativo.

7.1.7 Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal do
contrato ird apurar o resultado das avaliacbes da execucao do objeto e, se for o caso, a analise
do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com 0s
indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.
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7.1.8 Ser& considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.1.9 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execug¢do ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a ultima
e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

7.1.10 A fiscalizacédo nao efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medi¢do até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.
7.1.11 Os servigcos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo
das penalidades.

7.1.12 Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de até 10 (dez) dias, contados do recebimento
provisorio, por servidor ou comiss@o designada pela autoridade competente, apés a verificagdo da qualidade e
guantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo o0s seguintes
procedimentos:

7.1.13 Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelo fiscal do contrato, no
cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com meng¢do ao seu desempenho na
execucao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes,
conforme regulamento;

7.1.14 Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacéo
e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas
correcoes;

7.1.15 Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo da obra, com base nos
relatorios e documentacdes apresentadas;

7.1.16 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscaliza¢éo; e

7.1.17 Enviar a documentacao pertinente ao setor de contabilidade para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacao e gestao.

7.1.18 No caso de controvérsia sobre a execuc¢do do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, devera
ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal
no que pertence a parcela incontroversa da execuc¢éo do objeto, para efeito de liquidagcao e pagamento.

7.1.19 Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucéo, pelo contratado, de inconsisténcias
verificadas na execuc¢ao do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.1.20 O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca da
obra pelo prazo de 05 (cinco) anos, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execug¢éo do contrato.

7.2. Liquidagao
7.2.1 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez dias Uteis
para fins de liquidacao, na forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo.
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7.2.2 O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacao, no caso de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de
que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n2 14.133, de 2021.

7.2.3 Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobranga equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais
como:

a) o prazo de validade;

b)  adata da emissdo;

c) os dados do contrato e do érgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execu¢do do contrato;

e) ovalorapagar; e

f) eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

7.2.4 Havendo erro na apresentacdao da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacdo da regularizacao da
situagdo, sem 6nus ao contratante;

7.2.5 A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente deverd ser obrigatoriamente acompanhado
da comprovacdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou
a documentac¢do mencionada no art. 68 da Lei n2 14.133, de 2021.

7.2.6 A Administracdo deverd realizar consulta para: a) verificar a manutencdo das condi¢Ges de
habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo, no
ambito do érgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas.

7.2.7 Constatando-se a situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificacdo, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente
sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.2.8 Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos érgdos responsdveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.2.9 Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

7.2.10 Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacdo de inadimpléncia.

7.3 Prazo de pagamento

7.3.1 O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalizacao da
liquidacdo da despesa, conforme secao anterior.

7.3.2 O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia
e conta corrente indicados pelo contratado.

7.3.3 Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacao aplicavel.
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7.3.4 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, seréo
retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacéo
vigente.

7.3.5 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentacdo de comprovacéo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7.3.6 Os pagamentos dos servigos serao efetuados, mediante medigoes e faturas com entrada
no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Braco do Norte/SC.

7.3.7 Para efeito da medigcédo, serdo consideradas as quantidades de servigos efetivamente
executados e atestadas pela fiscalizacao.

7.3.8 Entre duas medic¢des ndo poderao decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto a inicial e final
gue poderdo abranger periodos inferiores a 30 (trinta) dias.

7.3.9 Caso a fiscalizacdo venha constatar divergéncia quanto aos valores apurados, informara
por escrito a CONTRATADA, que devera apresentar nova medicdo corrigida, bem como as
justificativas devidas e efetuar as correcdes requeridas.

7.3.10 Havendo antecipacdo do cronograma fisico na execucdo da obra, a CONTRATADA
podera solicitar o pagamento, o qual sera liberado mediante autorizacdo do servidor
especialmente designado pela CONTRATANTE.

7.3.11 A CONTRATADA devera apresentar no ato da assinatura da Ordem de Servico, a C.E.I.
(Cadastro Especifico do I.N.S.S.), quando cabivel, sendo que os pagamentos sé poderdo ser
realizados a CONTRATADA.

7.4 Antecipacao de Pagamento
7.4.1 A presente contratacdo NAO PERMITE a antecipacao de pagamento.

7.5 Cesséo de Crédito N
7.5.1 A presente contratagdo NAO PERMITE a cesséo de crédito.

8. FORMAS E CRITERIOS DE SELEQAO DE FORNECEDORES E FORMA DE PAGAMENTO
8.1 Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

8.1.1 O fornecedor seré selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO,
através do sistema de registro de preco, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma
ELETRONICA, com adocéo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL.

8.2 Regime de execucgéo )
8.2.1 O regime de execuc¢do do contrato sera o da EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

8.3 Critérios de aceitabilidade de precos

8.3.1 No caso da presente Licitacdo, dado o regime de execucéo ser o da empreitada por preco
unitario, o critério de aceitabilidade de precos serd o valor dos custos unitarios dos itens que
compdem a Planilha Orgamentaria.

8.3.2 Apos a declaragdo de vencedor, o licitante devera apresentar a Planilha de Composicéo
Unitaria de Custos (Planilha Analitica), a qual devera ser aprovada pelo Setor de Engenharia do
Municipio, como condi¢do de manutencéo de licitante vencedor.
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9 EXIGENCIAS DE HABILITACAO
Para fins de habilitacao, devera o licitante comprovar 0s seguintes requisitos:

9.1 Habilitac&o Juridica

9.1.1 Sociedade empresarial, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada — EIRELI: inscricdo do
ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

9.1.2 Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;
9.1.3 Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empreséaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente,
no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde
opera, com averbacéo no Registro onde tem sede a matriz;

9.1.4 Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteracdes ou da
consolidacéo respectiva.

9.2 Habilitacéo fiscal, social e trabalhista

9.2.1 Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas, conforme o caso;

9.2.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

9.2.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

9.2.4 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-
A da Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de
1943;

9.2.5 Prova de inscri¢cdo no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal relativo ao domicilio
ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;
9.2.6 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.2.7 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados
ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacéo de declaragédo da
Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.3 Qualificagdo Econdmico — Financeira

9.3.1 Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n®
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso ll);

9.3.2 Balanco patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragfes
contabeis do ultimo exercicio social, comprovando:
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9.3.3 indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores
al (um);

9.3.4 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de
abertura.

9.3.5 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contdbeis pelo balanco de
abertura.

9.3.6 O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaracéo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

9.4 Qualificacdo Técnica

9.4.1 Atestado de que conhece o local e as condi¢des de realizagao da obra objeto da licitagdo, assegurado
o direito de realiza¢do de vistoria prévia.

9.4.1.1 O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administracdo data e
horario exclusivos, a ser agendado no Setor de Engenharia, localizado na sede da Prefeitura, diretamente
com o servidor responsavel, de modo que seu agendamento ndo coincida com o agendamento de outros
licitantes.

9.4.1.2 Caso o licitante opte por nao realizar vistoria, podera substituir o Atestado exigido no presente
item por declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das
condicdes e peculiaridades da contratacao.

9.4.2 Comprovacdo de registro da empresa licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, mediante Certiddo de Pessoa Juridica,
dentro do prazo de validade;

9.4.3 Comprovacado de registro dos profissionais técnicos junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, mediante Certiddo de Pessoa Fisica,
dentro do prazo de validade;

9.4.4 Atestado de Capacidade Técnico-Operacional (em nome da licitante) e de Capacidade Técnico-
Profissional (em nome dos profissionais técnicos) emitido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, comprovando a aptiddo de atividade anterior, compativel com o objeto da presente licitacdo,
com registro no CREA/CAU.

9.4.4.1 Devera a licitante comprovar possuir vinculo empregaticio, societario ou de prestacao de servicos
com os profissionais técnicos, registrados no CREA/CAU, detentor de atestado de capacidade técnica,
emitida por pessoa juridica de direito privado ou publico, atestado de capacidade técnica registrado no
CREA/CAU, acompanhado da Certiddo de Acervo Técnico, a fim de comprovar a Capacidade Técnico-
Profissional supramencionada.

9.4.4.1.1 No caso de vinculo empregaticio: cdpia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS),
expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego (contendo as folhas que demonstrem o nimero de
registro e a qualificacdo civil) e contrato de trabalho;

9.4.4.1.2 No caso de vinculo societario: ato constitutivo da empresa devidamente registrado no 6rgao de
Registro de Comércio competente, do domicilio ou sede do licitante;

9.4.4.1.3 No caso de profissional auténomo/liberal: contrato de prestacdo de servico devidamente
registrado em Cartério de Registro de Titulos e Documentos e/ou no caso de engenheiro/arquiteto podera
apresentar a Certiddo do CREA/CAU constando como responsavel técnico da empresa.
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9.4.4.2 Para fins da comprovac¢ao do acervo técnico, os atestados deverdao dizer respeito a contratos
executados com as seguintes caracteristicas minimas:

9443 Para fins da comprovacdo do acervo técnico, os atestados deverdo dizer respeito a contratos
executados com as seguintes caracteristicas minimas, sendo que para fins de consideragdo de acervo minimo
exigido, devera constar na descricdo da responsabilidade técnica:

QUANTIDADE MINIMA EXIGIDA
DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE DE ACERVO EXECUTADO
LICITADA
(50%)
ECEXUCAO DE
CONCRETO M3 821,35 410,67
EXECUCAO DE ESTACA M 900,00 450,00
RAIZ
EXECUCAO DE FORMA M2 4.112,38 2.056,19
EXECUCAO DE
ARMACAO DE ACO KG 65.018,00 32.509,00
9444 O fornecedor disponibilizara todas as informagfes necessarias a comprovagdo da legitimidade dos

atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracéo, cépia do contrato que deu suporte a contratacao,
endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

9.5 Outros documentos

9.5.1 Certiddo Negativa Correcional — TCU,

9.5.2Declaragéo de inexisténcia de Fatos Impeditivos;

9.5.3 Declaracao de idoneidade;

9.5.4Declaragdo de que ndo possui vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante (Municipio de Braco
do Norte/SC) ou com agente publico que desempenhe funcédo na licitagdo ou atue na fiscalizagéo
ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

9.5.5Declaracao, firmada pela licitante de que ndo possui em seu quadro funcional menores de
dezoito anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e nem menores de dezesseis anos em
gualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendiz a partir dos quatorze anos;

9.5.6Declaragdo de ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado,
observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicao
Federal,

9.5.7 Declaracao de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia
e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

10. ESTIMATIVA DA CONTRATACAO

10.1 O custo estimado total da contratacdo € de R$ 4.954.677,15 (Quatro milhbes e
novecentos e cinquenta e quatro mil e seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta e cinco
centavos)

10.2 Em caso de licitagcdo para Registro de Precos, 0 que ndo se aplica ao presente caso, 0s
precos registrados poderédo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual reducdo
dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos
servigos registrados, nas seguintes situacoes:
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10.2.1 em caso de for¢ca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucao da ata
tal como pactuada, nos termos do disposto na alinea “d” do inciso |l do caput do art. 124 da Lei
n° 14.133, de 2021;

10.2.2 em caso de criagao, alteracdo ou extingcado de quaisquer tributos ou encargos legais ou
superveniéncia de disposicdes legais, com comprovada repercussdo sobre 0S precos
registrados;

10.2.3 serao reajustados os precos registrados, respeitada a contagem da anualidade e o indice
previsto para a contratacdo — INPC (indice Nacional de Precos ao Consumidor);

10.3.4 poderao ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a
contratacao.

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

11.1 As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral do Municipio de Braco do Norte/SC, conforme a seguir
descrito.

Proj/Ativ.: 1.031
Dotacgéo: 166
Despesa: 4.4.90
Recurso: 007

11.2 A dotacéo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacao
da Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

12 OBRIGACf)ES DAS PARTES

12.1 Do contratante

12.1.1 Efetuar o pagamento a CONTRATADA apods a execucdo do objeto e com vistoria do
engenheiro responsavel.

12.1.2 Acompanhar e fiscalizar a prestacdo do servico, anotando, em registro proprio, as falhas
detectadas e comunicando a CONTRATADA as ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam
medidas corretivas por parte da mesma.

12.1.3 Proporcionar a CONTRATADA as facilidades necessarias, a fim de que possa desempenhar
normalmente o servico contratado.

12.1.4 Notificar, por escrito, a CONTRATADA sobre toda e qualquer irregularidade constatada na
execug¢ao do contrato.

12.1.5 Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referéncia/Projeto de Engenharia.

12.1.6 N3o responder por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros,

ainda que vinculados a execucdo do presente Termo de Referéncia, bem como por qualquer dano causado
a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
12.1.7 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificacdes constantes do edital e da proposta, para fins de aceitacdo e
recebimento definitivo.
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12.1.8 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obriga¢des da contratada, por meio de servidor
especialmente designado.

12.1.9 Efetuar o pagamento a contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo e forma estabelecidos no edital e seus anexos.

12.1.10 A administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela contratada
com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do presente termo de contrato, bem como qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato da contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

12.2 Da contratada

12.2.1 Cumprir o que dispde integralmente o Edital e seus anexos, incluindo os prazos e os
procedimentos a serem adotados na execugdo da obra.

12.2.2 Comprovar, a qualquer tempo da vigéncia contratual, qualquer dos requisitos referentes a
CONTRATADA, exigidos neste Termo.

12.2.3 N3do transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato.

12.2.4 Responsabilizar-se por toda e quaisquer despesas relacionadas com pessoal, transportes,
equipamentos e manutengao.

12.2.5 Fornecer aos seus empregados todos os equipamentos de protecdo individual e/ou coletivo

previstos em lei, bem como as instrugdes bdsicas de utilizacdo, visando ao seu correto manuseio, com
vistas a seguranca do trabalho.

12.2.6 Responder por quaisquer prejuizos que seus empregados, comprovadamente, causarem ao
patriménio do CONTRATANTE ou a terceiros durante a permanéncia no local de trabalho, decorrentes de
acdo ou omissdo culposa ou dolosa, procedendo imediatamente os reparos ou indenizacdes cabiveis e
assumindo o 6nus decorrente.

12.2.7 A CONTRATADA é obrigada a conduzir os trabalhos inerentes a prestacdao dos servicos,
objeto do Contrato, de acordo com as normas técnicas da ABNT, em estreita observancia as legislacdes
federal, estadual e municipal, bem como, a quaisquer ordens ou determinacdo do Poder Publico.

12.2.8 Responder pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros, decorrentes
de culpa ou dolo na execucdo do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizacdo ou a acompanhamento pelo drgdo interessado.

12.2.9 Dar ciéncia ao CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que
verificar na execugdo dos servicos.

12.2.10 Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, cujas reclamacgdes se
obriga a atender prontamente.

12.2.11 Manter seus funcionarios, quando da execucdo dos servicos objeto do contrato,
identificados por cracha e uniformizados, quando em trabalho, sujeitos as normas de funcionamento do
CONTRATANTE, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que demonstre incapacidade
técnica, seja considerado inconveniente a boa ordem, ndo observe as normas internas (seguranca,
disciplina) do CONTRATANTE ou impega a ag¢do da fiscalizagdo.

12.2.12 Responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas na legislacao
especifica de acidentes do trabalho, quando vitimas seus empregados no desempenho dos servicos ou
em conexao com eles, ainda que acontecido nas dependéncias do CONTRATANTE.
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12.2.13 Indicar um preposto (informando nimero de telefone para contato), sendo, de preferéncia,
o responsavel técnico, o qual sera o responsavel pela fiel execu¢dao do contrato.
12.2.14 Reparar erros ou vicios construtivos ou executivos num prazo nao superior a 15 (quinze) dias

da comunicag¢ao do Municipio de Brago do Norte, sem qualquer 6nus adicional.
12.2.15 Fornecer Anotac¢do de Responsabilidade Técnica (ART) da obra.

12.2.16 Manter um Engenheiro Civil na obra, que faca parte do corpo técnico da empresa, em regime
de visitas, durante a vigéncia desse instrumento.

12.2.17 Manter, durante toda a execucdo do servico, em compatibilidade com as obrigacbes
assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao.

12.2.18 Realizar as medi¢des conforme Cronograma Fisico-Financeiro.

12.2.19 Manter atualizado Didrio de Obra, o qual devera ser apresentado, conjuntamente, com as
medicoes.

12.2.20 Realizar a matricula da obra nos drgdos que se fizerem necessarios.

12.2.21 Em tudo agir para o bom andamento e fiel execuc¢do da obra, obedecendo ao disposto no
Projeto de Engenharia, neste Termo de Referéncia, Estudo Técnico Preliminar e Edital pertinentes.
12.2.22 Contatar com o Setor de Engenharia desta Prefeitura Municipal, antes de iniciar os servicos,
no sentido de acertar os detalhes da execucao.

12.2.23 Apresentar em até 7 (sete) dias, apds a assinatura do contrato, a Anotacdo de

Responsabilidade Técnica - ART, quitada, do técnico de nivel superior responsavel pela execucdo da obra,
e a Placa fixada na obra conforme orientacdo da fiscalizacao.

12.2.24 Manter na obra um profissional de nivel superior, da area de engenharia, em tempo integral,
bem como uma equipe de operdrios na quantidade necessdria ao cumprimento do cronograma fisico
proposto, além de um mestre de obra de comprovada experiéncia, todos devidamente qualificados.
12.2.25 Assumir responsabilidade pela boa execucdo e eficiéncia dos servicos que efetuar, pelo
fornecimento de equipamentos, materiais, mao de obra, assim como pelo cumprimento dos elementos
técnicos recebidos, bem como quaisquer danos decorrentes da realizacdo destes servigcos causados a
Prefeitura ou a terceiros.

12.2.26 Facilitar todas as atividades de fiscalizagdo dos servicos, fornecendo as informacdes e demais
elementos necessarios.
12.2.27 Retirar dentro de 72 (setenta e duas) horas corridas, apds receber a notificacdo, todo

material rejeitado pela fiscalizacdo, desmanchar e refazer imediatamente, por sua conta, o servigco que
nao for aceito, mantendo a obra limpa diariamente.

12.2.28 Cumprir todas as exigéncias das leis e normas de seguranca, salude e higiene de trabalho,
fornecendo os adequados equipamentos de protecao individual a todos os que trabalharem, ou por
qualquer motivo, permanecerem na obra.

12.2.29 Responder pela vigilancia e seguranca da obra, bem como dos materiais e equipamentos,
ficando os mesmos de responsabilidade da Prefeitura apds a entrega definitiva da obra.
12.2.30 Providenciar as suas custas a realizacdo de todos os ensaios, verificagdes e provas de

materiais fornecidos e de servicos executados, bem como os reparos que se tornarem necessarios para
gue os trabalhos sejam entregues em perfeitas condigdes.

12.2.31 Providenciar no prazo maximo de 30 (trinta) dias, apds a assinatura do contrato, o registro
da obra no INSS, se for o caso, apresentando para a fiscalizacdo o comprovante da matricula da obra.
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12.2.32 Arcar com as despesas concernentes a publicacdo do extrato do contrato e seus aditivos se
ocorrerem.
12.2.33 Manter, durante toda a execug¢ao do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des

assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificagcdo exigidas na licitagdo, devendo comunicar a
Administracao, imediatamente, qualquer alteragao que possa comprometer a manutengdo da obra.

12.2.34 Concluida a obra, apresentar os desenhos (projetos) atualizados — “as built” — de qualquer
elemento ou instalacdo da obra que, por motivos diversos, haja sofrido modificacdo no decorrer dos
trabalhos.

12.2.35 Cumprir todas as obrigacGes constantes no edital, seus anexos e sua proposta, assumindo
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto.
12.2.36 Comunicar a contratante no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data

da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao.

13. EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

13.1 Reajuste

13.1.1 Apds decorrido 01 (um) ano da apresentacéo da(s) proposta(a), sera aplicado o reajuste
legal anual, pelo Indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo - IPCA ou outro indice que
vier a substitui-lo, salvo comprovada culpa da contratada pelo ndo cumprimento do Cronograma
Fisico-Financeiro da obra.

13.1.2 A solicitacdo de reajuste devera ser solicitada por meio protocolo formal junto ao
Departamento de Tributacdo. Ressalta-se que o reajuste terd como termo inicial a data do
requerimento a ser apresentado pela contratada.

13.1.3 A data do ultimo reajuste concedido passara a ser considerado como marco inicial para
0S reajustes subsequentes, sempre respeitado o interregno minimo de 1 (um) ano.

13.1.4 Apé6s o prazo estabelecido, os efeitos financeiros retroagirdo, no maximo, até a ata do
pedido, a depender dos termos da solicitagdo da contratada.

13.1.5 A celebracao de prorrogacgdes contratuais, quando ja preenchido o requisito temporal para
concessao de reajuste, sem que haja ressalva expressa a respeito pela contratada, implicara
preclusdo l6gica do direito de pleitear reajustes referentes aos periodos anteriores as
prorrogacoes.

13.2 Revisao

13.2.1 O contrato podera sofrer revisao, mediante pedido de reequilibrio econémico-financeiro,
para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em caso de for¢a maior,
caso fortuito ou fato do principe, ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugdo do contrato tal como pactuado,
respeitada, em qualquer caso, a reparticao objetiva de risco estabelecida no contrato, na clausula
de matriz de alocagéao de riscos.

13.2.1.1 A clausula de matriz de alocacao de riscos devera prever que:

a) incumbe a contratada os riscos previstos na Planilha do BDI, ndo devendo ser deferidos
pedidos de revisdo aquém dos riscos previstos;

b) deve considerar o Municipio, na analise de eventuais pedidos de reequilibrio econémico-
financeiro, a planilha analitica da obra, respeitados os coeficientes e insumos que a compdem;
c) o deferimento de eventual pedido de revisdo se dara apenas com relacdo aos insumos em
gue a contratada obtiver éxito em comprovar a elevacao dos custos no mercado, comprovados
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os demais requisitos legais, ndo devendo ser aceitos pedidos de revisdo tdo somente com base
na atualizacdo das planilhas que baseiam o orcamento da obra.

14. SANCOES ADMINISTRATIVAS

14.1 Aplica-se a disciplina das infracdes e sanc¢des administrativas aplicaveis no curso da
execucao do contrato o previsto no Titulo 1V, Capitulo I, da Lei n°® 14.133/2021.

13.2 As penalidades serao, obrigatoriamente, registradas no SICAF.

15. DISPOSICOES GERAIS
15.1 O Municipio de Braco do Norte/SC possui urgéncia no lancamento do Edital de Licitacao
em razdo de que as condi¢des da Rua estdo precarias.

Braco do Norte/SC, assinado na data constante da assinatura eletrénica.

ESIO VIEIRA JUNIOR
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO,CULTURA E TURISMO.
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ANEXO lI
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
INTRODUGCAO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta
os devidos estudos para a contratacdo de solucdo que atenderd a necessidade abaixo
especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a
melhor solugcédo para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos principios que
regem a Administragcdo Publica.

1 — DESCRICAO DA NECESSIDADE (OBJETO E JUSTIFICATIVA)

O objeto do presente Estudo Técnico Preliminar €, dentre outros, a construcdo de uma
ponte de concreto armado sobre o Rio Brago do Norte - Represa, que liga a Rodovia
SC-108 a Rua Bortolo Della Giustina, Bairro Represa, Municipio de Braco do
Norte/SC.

No local onde se busca a construcao da ponte ja existe uma ponte antiga, porém ela se
apresenta em uma situacao precaria, sendo muito baixa, o que dificulta a travessia

A construcdo de uma nova ponte em uma regiéo interiorana levara muitos beneficios aos
municipes da localidade, melhorando o desenvolvimento econdmico e social que
promove. Facilita o comércio, reduz o tempo de viagem, e melhora 0 acesso a servigos
essenciais, como saude e educacdo. Além disso, oferece uma alternativa segura as
travessias perigosas, contribuindo para a seguranca e a resposta eficiente em
emergéncias.

Adicionalmente, uma ponte pode fomentar a economia local. Projetos bem planejados
também podem minimizar impactos ambientais, promovendo praticas sustentaveis.
Assim, a integracdo regional e a melhoria da qualidade de vida dos moradores sao
beneficiadas significativamente.

Quanto a forma de construcdo da ponte, o Municipio ndo dispde de mao de obra,
maquinario, expertise e infraestrutura para realizar a construgcdo as suas proprias
expensas. Por isso, a contratacdo de empresa especializada € a medida mais adequada
ao caso.

No presente caso, sera utilizados projeto padrao elaborados pela Amurel.
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A necessidade de construcdo de pontes na regido é frequente, visto que a regido sul do
Brasil é afetada comumente por enxurradas. Exemplo é o caso das enxurradas de maio
de 2022, que destruiram varias pontes na regido.

A construcao das pontes depende da liberacdo de financiamento bancario em favor do
Municipio, por isso, € adequada a opcéao pelo registro de precos, visto que o0 Municipio
ndo tem previsdo correta acerca de quantas pontes serdo construidas, podendo ser
construida uma ou duas pontes, assim como nhao ser construida nenhuma nesse
momento, a depender da liberagéo de financiamento.

Acerca do tema, tem-se:

Admite-se a utilizacdo do SRP para bens, servicos (inclusive de engenharia) e
obras. (Marcal Juten Filho. Comentdrios a Lei de Licitagbes e Contratos
Administrativos. p. 1169).

Nessa perspectiva, a homologacdo do processo ficard, também, condicionada a liberacdo do
financiamento. Sem a liberacdo do financiamento, a contratacdo nao sera efetivada.

Tem-se, assim, como objeto: CONCORRENCIA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO
A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E
MAO-DE-OBRA PARA CONSTRUGCAO DE UMA PONTE DE CONCRETO ARMADO
SOBRE O RIO BRACO DO NORTE, QUE INTERLIGA A SC-108 A RUA BORTOLO
DELLA GIUSTINA, MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE/SC.

2 — PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL

2.1 O presente Estudo Técnico Preliminar ndo contempla o inciso Il, § 1°, do artigo 18, da
Lei n° 14.133/2021, que prevé a necessidade de demonstracdo da previsdao da
contratacdo no plano de contratacbes anual, em razdo de que, ainda, ndo existe, no
Municipio de Brago do Norte, o referido Plano.

3 - REQUISITOS DA CONTRATACAO

3.1 E necessaria a contratacdo de empresa que atenda as demandas do Municipio de
Braco do Norte/SC referente ao objeto em questdo ao tempo e modo necessarios,
conforme itens e quantidades descritos no item subsequente, assim como preencha os
requisitos de habilitacado juridica, fiscal, trabalhista e econdmico-financeira e, em especial,
gue possua 0s seguintes documentos que comprovem sua qualificagcéo técnica:

3.1.1 Atestado de que conhece o local e as condi¢des de realizacdo da obra objeto da
licitacdo, assegurado o direito de realizacdo de vistoria prévia.

3.1.2 Definicao dos servigos a serem executados, dos materiais a serem aplicados e/ou
substituidos, de acordo com as determinagfes dos projetos, dos memoriais descritivos e
das especificacdes técnicas, a serem atendidas pela Contratada;
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3.1.3 Cumprimento, por parte da contratada, de Plano de Gerenciamento de Residuos,
garantindo o correto descarte dos residuos segundo sua classe.

3.1.4 O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela
Administracdo data e horario exclusivos, a ser agendado no Setor de Engenharia,
localizado na sede da Prefeitura, diretamente com o servidor responsavel, de modo que
seu agendamento nao coincida com o agendamento de outros licitantes;

3.1.5 Caso o licitante opte por nao realizar vistoria, podera substituir o Atestado exigido
no presente item por declaracdo formal assinada pelo seu responséavel técnico acerca do
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacao.

3.2 Comprovacao de registro da empresa licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, mediante Certiddo de Pessoa
Juridica, dentro do prazo de validade;

3.2.1 Comprovacéo de registro dos profissionais técnicos junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU,
mediante Certiddo de Pessoa Fisica, dentro do prazo de validade;

3.2.2 Atestado de Capacidade Técnico-Operacional (em nome da licitante) e de Capacidade
Técnico-Profissional (em nome dos profissionais técnicos) emitido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, comprovando a aptidao de atividade anterior, compativel com o objeto da
presente licitagdo, com registro no CREA/CAU.

3.2.3 Devera a licitante comprovar possuir vinculo empregaticio, societario ou de
prestacao de servicos com os profissionais técnicos, registrados no CREA/CAU, detentor
de atestado de capacidade técnica, emitida por pessoa juridica de direito privado ou
publico, atestado de capacidade técnica registrado no CREA/CAU, acompanhado da
Certiddo de Acervo Técnico, a fim de comprovar a Capacidade Técnico-Profissional
supramencionada.

3.2.4 No caso de vinculo empregaticio: copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social
(CTPS), expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego (contendo as folhas que
demonstrem o numero de registro e a qualificacdo civil) e contrato de trabalho;

3.2.5 No caso de vinculo societario: ato constitutivo da empresa devidamente registrado
no érgao de Registro de Comércio competente, do domicilio ou sede do licitante;

3.2.6 No caso de profissional autbnomol/liberal: contrato de prestacdo de servigo
devidamente registrado em Cartério de Registro de Titulos e Documentos e/ou no caso
de engenheiro/arquiteto podera apresentar a Certiddo do CREA/CAU constando como
responsavel técnico da empresa.
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3.2.7 Para fins da comprovagdo do acervo técnico, os atestados deverdo dizer respeito a contratos
executados com as seguintes caracteristicas minimas, sendo que para fins de consideragdo de
acervo minimo exigido, deverd constar na descri¢cdo da responsabilidade técnica:

15. QUANTIDADE
X 14. QUANTIDADE | MINIMA  EXIGIDA  DE

12. DESCRICAO 13. UNIDADE || \citADA ACERVO EXECUTADO
(50%)

16. ECEXUCAO DE s 821,35

CONCRETO 17. M 18. 410,67

19. EXECUCAO DE

ESTAGA RAIZ 20. M 21. 900,00 22. 450,00

23. EXECUGAO DE ) 4.112,38

CORMA 24. M 25. 2.056,19

26. EXECUCAO DE 65.018,00

ARMAGAO DE ACO 27. KG 28. 32.509,00

3.2.8 Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz
ou da filial do fornecedor.

3.2.9 O fornecedor disponibilizara todas as informagfes necessarias a comprovagéo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracao, copia do
contrato que deu suporte a contratagdo, endereco atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

4 — ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

4.1 Referentemente a estimativa das quantidades dos itens necessarios para a
construcdo de uma ponte de concreto armado sobre o Rio Brago do Norte - Represa,
que liga a Rodovia SC-108 a Rua Bortolo Della Giustina, Bairro Represa, Municipio
de Brago do Norte/SC, esta(s) se encontra(m) definidas em Projeto de Engenharia e nas
Planilhas (Sintética e Analitica) em anexo.

5 - LEVANTAMENTO DE MERCADO

5.1 No ambito da administracéo publica municipal € comum a contratacdo de empresas
de engenharia para construcdo de novas edificacdes e reformas de edificacdes existentes,
com o objetivo de dotar os O6rgaos publicos da infraestrutura adequada para o
desempenho de suas atividades.

Entretanto, € imprescindivel que os gestores publicos, ao planejar a construcdo ou reforma
de qualquer edificacao verifiguem se essa €, de fato, a solucdo mais viavel do ponto de
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vista do interesse publico, bem como se ha, na regido, empresas com capacidade técnica
e operacional para executar a obra no padrao desejado.

Nesse sentido, diante do exposto no item 1 (Necessidade da Contratacdo) deste
documento, a contratagdo de empresa de engenharia para realizagdo das obras
destinadas a suprimir as barreiras fisicas para transposicdo do Rio Braco do Norte,
visando atender a populacéo local.

A esse respeito, muito embora o Projeto Basico desta contratacdo possa, futuramente,
impor requisitos de qualificacdo técnicas aos quais os licitantes deverdo atender, tais
exigéncias ndo serdo um empecilho a ampla competitividade do certame. Portanto, diante
do exposto, a contratacdo de empresa de engenharia para a realizacdo das obras mostra-
se como a solugdo mais adequada e viavel para atingir os escopos previstos para essa
contratacao.

E sabido que a Administracdo Publica podera obter o objeto pretendido através da
Execucédo Direta ou da Execucéo Indireta. Como Execucéo Direta do objeto pretendido,
tem-se a hipotese em que a propria Administracdo Publica, através de seus préprios
meios, ou seja, 0s seus préprios 6rgaos e entidades, executam o servico pretendido. Para
que se configure a dita espécie de execucdo, deverd a Administracdo Publica,
efetivamente, deter a totalidade dos meios necessarios a concretizagcéo do fim pretendido,
ou seja, devera deter toda a estrutura, expertise técnica, pessoal, a conclusdo dos servi¢os
pretendidos, sob pena de ndo se configurar a hipotese em questéo, impondo a contratacédo
de terceiro para sua execucdo, respeitadas as disposicdes inerentes ao processo
licitatério.

Ja a Execucdo Indireta se da quando a Administracao Publica, para obter o que pretende,
necessita contratar terceiros para executar o servigo necessitado ou fornecer o produto
almejado. Tal espécie de execucdo do objeto contratado se da através das seguintes
formas: empreitada por preco global; empreitada por preco unitério; tarefa; empreitada
integral. Levando-se em conta as caracteristicas do objeto a ser contratado, entende-se
que a melhor solucdo para a contratacdo € a execuc¢do indireta, através de empreitada
por preco unitario, tendo em vista que ndo se detém os meios necessarios a concretizacao
do objeto.

Assim, a melhor solu¢do é a contratacdo de empresa especializada para execug¢do da
obra, seguindo as diretrizes definidas nos projetos e pecas técnicas.

6 — ESTIMATIVA DO PRECO DA CONTRATACAO

Referentemente a estimativa de precos dos itens necessarios, este(s) se encontra(m) definidas em
Projeto de Engenharia e nas Planilhas (Sintética e Analitica) em anexo.

7 — DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
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7.1 Faz-se necesséria a contratacdo de empresa para fornecimento do objeto necessério,
conforme estimativa de quantidades e precos acima descrita, mediante Licitacdo na
Modalidade Concorréncia, sob a forma Eletrénica, para atender as finalidades precipuas
da Administracdo e da populacdo do Municipio de Braco do Norte.

7.2 Ressalta-se que a empresa a ser contratada deve realizar a execucdo da obra no
prazo maximo de 05 (cinco) meses, conforme Cronograma Fisico-Financeiro anexo,
contados do recebimento da ordem de servigo, contendo, incialmente, os seguintes
Servigos:

* Administracao Local,

* Mobilizacdo/Desmobilizacéo;

* Canteiro de obras - Padrao;

* Servicos Preliminares;

* Infraestrutura;

* Meso Estrutura,;

» Superestrutura;

» Acabamentos e obras complementares;

As intervencdes deverdo manter o padrao de qualidade existente e apresentar a melhor
pratica executiva, com elementos que apresente vantagens para a construcdo e com a
caracterizacdo devidamente detalhada no Projeto Basico e Termo de Referéncia.

7.3 A obra devera ser executada no seguinte endereco: Rodovia SC -108/Rua Bortolo
Della Giustina, Bairro Represa, Municipio de Braco do Norte, SC

8 — JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NAO PARCELAMENTO DA
SOLUCAO

De acordo com a Lei n° 14.133/2021, existe a possibilidade de a Administracéo fracionar
0 objeto em lotes ou parcelas desde que haja viabilidade técnica e econdmica.

Do ponto de vista técnico, a contratacdo de uma Unica empresa para realizar a execucao
do objeto como um todo é mais eficiente, visto que possibilita a compatibilidade,
padronizacdo e uniformidade dos servicos a serem prestados e dos materiais a serem

fornecidos.

Além disso, em se tratando da execucdo de obra de engenharia, define-se que o
parcelamento geraria conflitos de compatibilizacdo dos sistemas e uma dificuldade na
distribuicdo de responsabilidades futuras, tanto no gerenciamento do canteiro, quanto a
imputacao de responsabilidades.

Diante da experiéncia e conhecimento, com todo o fundamento acima, sugere-se a
contratacdo conjunta da obra, visando a um resultado completo e satisfatorio, além de
uma racionalizac&o dos recursos da Administracao.
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9 — DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

9.1 Com a presente contratacdo, o Municipio de Brago do Norte, por meio da Secretaria
Municipal de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Econbémico, pretende obter os
seguintes resultados:

» Construcéo de nova ponte que substituird a ponte existente no Bairro Represa;

* Melhor 0 acesso a servigos essenciais, como saude e educacao

» Tornar mais seguro o trafego de veiculos nos dias de chuva e dias seguintes na
Localidade;

* Proporcionar acesso aos municipes, produtores rurais e empresas da regido,
melhorando o desenvolvimento econdmico e social;

* Proporcionar o escoamento da producéo.

10 — PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

Como providencia preliminar deve ser realizada a demolicdo da ponte anteriormente
existente no local, na Localidade de Rio Pequeno, a qual foi destruida pelas enxurradas
de maio de 2022.

10.1 Inexistem outras providéncias a serem adotadas pela Administracdo previamente a
celebracdo do Contrato, inclusive quanto a capacitacdo de servidores ou de empregados
para fiscalizacdo e gestdo contratual. Por esse motivo, com fulcro no artigo 18, § 2°, da
Lei n® 14.133/2021, fica justificado que este Estudo Técnico Preliminar deixa de
contemplar o disposto no artigo 18, inciso X, 8 1°, da Lei n® 14.133/2021.

11 — CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

11.1 Inexistem contratacfes correlatas e/ou interdependentes. Por esse motivo, com
fulcro no artigo 18, § 2°, da Lei n°® 14.133/2021, fica justificado que este Estudo Técnico
Preliminar deixa de contemplar o disposto no artigo 18, inciso Xl, 8§ 1° da Lei n°
14.133/2021.

12 - IMPACTOS AMBIENTAIS

12.1. O procedimento para contratacdes publicas busca sempre o melhor para o interesse
publico, tal conceito vai além do mero cotejo de menores precgos, para analisar 0s
beneficios do processo torna-se necessario avaliar os impactos positivos e negativos na
aguisicao quanto a:

a) A observancia de normas e critérios de sustentabilidade;

b) O emprego apurado dos recursos publicos;

c) Conservacéo e gestao responsavel de recursos naturais;

d) Uso de agregados reciclados, sempre que existir a oferta;

e) Remocéo apropriada dos residuos conforme normas de Controle de Transporte
de Residuos.
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f) Observéancia das normas de qualidade e certificacdo nacionais e publicas como
INMETRO e ABNT.

A Resolucdo CONAMA n° 307/2002 define residuos da construcéo civil como aqueles
provenientes de construcoes, reformas, reparos e demolicdes de obras de construgao
civil, e os resultantes da preparacao e da escavacao de terrenos, tais como: tijolos, blocos
ceramicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e
compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfaltico, vidros, plasticos,
tubulacées, fiacdo elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras, calica ou
metralha. Sob esse viés normativo, a contratacdo pretendida, caracteriza-se como obra
de engenharia e a sua execucao implicara diretamente na geracdo de residuos de
construcéo civil, de modo que devera a futura CONTRATADA empreender esforcos para
minimizar a producédo de residuos, dando destinacdo adequada aqueles de inevitavel
producao, visando mitigar os possiveis danos ambientais. Diante disso, na execucédo da
construcdo deverd a CONTRATANTE e a CONTRATADA a observancia das normas de
protecdo ambiental, cabendo a primeira fiscalizacdo quanto ao estrito cumprimento da
legislacéo e a segunda o respeito as leis ambientais na consecuc¢do da obra.

13 — VIABILIDADE DA CONTRATACAO

13.1 Trata-se de acao especial de engenharia, onde todo servico de engenharia que tem
por objeto acbes, objetivamente padronizaveis em termos de desempenho e qualidade,
de construgdo. As experiéncias anteriores indicam que a contratagcdo apresenta
viabilidade e alta probabilidade de alcance dos resultados pretendidos. Diante de todo o
exposto, constata-se que a contratacdo de uma empresa para atender as finalidades
precipuas da Administracdo, mediante concorréncia, proporcionara melhorias
significativas e necessarias para o progresso e bem-estar da comunidade.

Brago do Norte/SC, assinado na data constante da assinatura eletrénica.

LUIZA STEINER
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
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~JANEXOIllI
MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE

Processo Administrativo n® ........ccccvvvevene.. 12024
Minuta

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ... ..., QUE FAZEM
ENTRE Sl ... (ENTIDADE CONTRATANTE), POR
INTERMEDIO DO (A) .oooveeeeeeeoeeeeeeeeeeeeseeeeee s E

MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE, com sede na AV. FELIPE SCHMIDT, 2070 na cidade de BRACO DO
NORTE - SC, inscrito(a) no CNPJ sob o n® 82.926.551/0001-45, neste ato representado(a) pelo PREFEITO
MUNICIPAL, ROBERTO KUERTEN MARCELINO doravante denominado CONTRATANTE, e o(a)

.............................. , inscrito(a) no CNPJ/MF S0b 0 n° ........ccccceevevennn, SEAIAAO(A) NA .oy
EM e doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por
.................................. (nome e fungéo no contratado), conforme atos constitutivos da empresa OU procuragdo
apresentada nos autos, tendo em vista 0 que consta no Processo n° ..........cccccvevviveennnee e em observancia as

disposigdes da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislagéo aplicavel, resolvem celebrar o presente
Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia Eletrénica n°.../..., mediante as clausulas e condi¢des a seguir
enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO (art. 92, 1 e Il)

1112 O objeto do presente instrumento € a CONTRATAGAO DE PESSOA JURIDICA COM
FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO-DE-OBRA PARA CONSTRUCAO DE UMA PONTE DE
CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO BRAGCO DO NORTE, QUE INTERLIGA A SC-108 A RUA BORTOLO

DELLA GIUSTINA, MUNICIPIO DE BRAGCO DO NORTE/SC, nas condigdes estabelecidas no Projeto Basico,
Projeto Executivo, Termo de Referéncia, Estudo Técnico Preliminar.

11.13 Vinculam esta contratagéo, independentemente de transcri¢ao:

11.13.2 O Termo de Referéncia;

11.13.3 Projetos;

11.13.4 O Edital da Licitagao;

11.13.5 A Proposta do contratado;

11.13.6 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

11.14 O regime de execugao é o de empreitada por preco unitario.

12 CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

12.11 O prazo de vigéncia da contratagdo é de 12 (doze) meses, contados da assinatura, na forma do artigo
105 da Lein® 14.133, de 2021.

12.12 O prazo de Execugéo é o constante do Termo de Referéncia.
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12.13 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando
0 objeto néo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do
contratado, previstas neste instrumento.

13 CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII
e XVIII)

13.11 O regime de execugdo contratual, 0s modelos de gestdo e de execugao, assim como 0s prazos e
condigdes de conclusao, entrega, observagao e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia, anexo
a este Contrato.

MATRIZ DE RISCO:

13.11.2 Constituem riscos a serem suportados pelo contratante:

13.11.2.1 Alteragdes no projeto de engenharia;

13.11.2.2 Pedidos de reviséo contratual, em que devem ser observados os coeficientes e insumos que
compdem a Planilha Analitica da obra, devendo ser deferido eventual pedido de revisdo apenas com relagdo
aos insumos em que a contratada obtiver éxito em comprovar a elevagéo dos custos no mercado, comprovados
0s demais requisitos legais, ndo devendo ser aceitos pedidos de revisdo tdo somente com base na atualizagdo
das planilhas que baseiam o orgamento da obra;

13.11.2.3 Pedidos de reajuste contratual, devendo-se observar o cumprimento do cronograma fisico-
financeiro como condi¢éo de deferimento do(s) pedido(s).

13.11.3 Constituem riscos a serem suportados pelo contratado:

13.11.3.1 Efeitos juridicos de atrasos na execug¢éo da obra;

13.11.3.2 Percentual de riscos previstos na planilha do BDI.

13.11.4 Constituem riscos a serem compartilhados pelas partes, na proporgdo de 50% para a contratante e
50% para o contratado:

13.11.4.1 Falta de matéria prima no mercado.

14 CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO
4.1 N&o sera admitida a subcontratagéo do objeto contratual.

15  CLAUSULA QUINTA - PREGO (art. 92, V)
5 O valor total da contratacéo é de RY.......... (.....)

5.1 No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administragao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratagéo.

6 CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)
6.1 O prazo para pagamento ao contratado e demais condi¢des a ele referentes encontram-se definidos

no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7 CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)
7.1 Os pregos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data da

apresentacao da proposta de pregos.

7.2 Apbs o interregno de um ano, 0s precos iniciais serdo reajustados, se houver pedido do(a)
Contratado(a), mediante a aplicagao, pelo contratante, do indice IPCA, exclusivamente para as obrigagdes
iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.
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7.3 O reajuste somente pode abranger as parcelas executas apos o requerimento de reajuste.

7.4 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

75  No caso de atraso ou ndo divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela ultima variagao conhecida, liquidando a diferenga correspondente tao
logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.5.1  Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento de pregos do
valor remanescente, sempre que este ocorrer.

76  Nas aferigdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(&o), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.7 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(&o) adotado(s), em substituigao, o(s) que vier(em) a ser determinado(s)
pela legislagé&o entdo em vigor.

7.8 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.9 O reajuste seré realizado por apostilamento e observara as diretrizes da Lei Municipal n° 3.601/2023 e
do Decreto Municipal n® 231/2023.

8 CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)
8.1 Sé&o obrigagdes do Contratante:

8.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e
Seus anexos;

8.3 Receber 0 objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4 Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execugéo dos servigos, fixando prazo para a sua correcao, certificando-se de que as
solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.5 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto fornecido,
para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

8.6  Acompanhar e fiscalizar a execugéo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;
8.7 Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da
execucao do objeto, para efeito de liquidagao e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugédo do
objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021,

8.8 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugédo do objeto, no prazo, forma e
condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.9  Aplicar ao Contratado as sang¢des previstas na lei e neste Contrato;

8.10  Cientificar o 6rgéo de representacéo judicial da Advocacia-Geral da Uniéo para adogdo das medidas
cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

8.11  Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugao do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou
de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.
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8.11.1 A Administracéo tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para
decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por igual periodo.

8.12  Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

8.13  Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragédo de
descumprimento de clausulas contratuais.

8.14  Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do
contrato.

8.15  Realizar avaliagdes periddicas da qualidade da obra, apos seu recebimento.

8.16  Exigir do Contratado que providencie a sequinte documentagdo como condig&o indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugdo, se necessario;

b) comprovagédo das ligagbes definitivas de energia, agua, telefone e gas, se for o caso;

c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo, se for o caso;

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura, se for o caso; e

e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de

Registro de Iméveis, se for o caso;

8.17  Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagbes técnicas, orgamentos, termos
de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspegdes técnicas apos o recebimento do servigo e
notificagbes expedidas.

8.18  Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagles, apresentem
condi¢des adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranga e saude no trabalho,
quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

8.19  Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados a execugéo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato
do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.20 Previamente a expedicdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

9 CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)
9.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e de seus anexos,

assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do
objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

9.2 Manter preposto aceito pela Administragdo no local do servigo para representa-lo na execugéo do
contrato.

9.2.1 Aindicagéo ou a manutengéo do preposto da empresa poderéa ser recusada pelo érgéo ou entidade,
desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

9.3  Atender as determinagbes regulares emitidas pelo fiscal do contrato (Sr. RICHARD PICOLO
TRAMONTIN) ou autoridade superior (art. 137, Il) e prestar todo esclarecimento ou informagéo por eles
solicitados;
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94  Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverédo atender as recomendagdes de boa técnica e a
legislag&o de regéncia;

9.5 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes
da execugdo ou dos materiais empregados;

9.6 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo com o Cédigo
de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a
Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da
execucdo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7 Efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagdo ou
finalizagao do servigo no prazo estabelecido, para adogao de agdes de contingéncia cabiveis.

9.8 N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato (TAMARA
ANTUNES BUSS), nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.9  Quando n&o for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores -
SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagao do contrato, até o dia trinta do més
seguinte ao da prestacdo dos servigos, 0s seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uni&o;

C) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede
do contratado;

d) Certidao de Regularidade do FGTS - CRF; e

e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

9.10 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencado, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11  Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servigos.

9.12 Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucgado do empreendimento.

9.13  Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

9.14  Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.
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9.15  Conduzir os trabalhos com estrita observéncia as normas da legislagao pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢des
de seguranga, higiene e disciplina.

9.16  Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

9.17  Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢éo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utiliza¢do do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18  Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas
as condigbes exigidas para habilitagdo na licitacao;

9.19  Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislagéo (art. 116);

9.20  Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato,
com a indicag@o dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parégrafo unico);

9.21  Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.22  Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do
objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 1I, d, da Lei n° 14.133,
de 2021;

9.23  Cumoprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranga do Contratante;

9.24  Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

9.25  Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.26  Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentraréo no
6rgao para a execugao do servigo.

9.27  Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
9.28 Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacfes
relativas a execugdo do servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

9.29 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.30 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéo.

9.31 Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante.

9.32 Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgéos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitérias, elétricas e de
comunicagao.
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9.33  Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagao
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.34  Obter junto aos drgéos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos
e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel.

9.35 Elaborar o Diério de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre 0 andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de equipamentos,
condigdes de trabalho, condi¢des meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizago e situagao das atividades em relagao ao cronograma
previsto.

9.36 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgao,
pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emiss@o do Termo de Recebimento Definitivo.

9.37  Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcéo civil
estabelecidos na Resolugédo n°® 307, de 05/07/2002, com as alteragbes posteriores, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n°® 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

9.37.1 O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso.

9.37.2 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado devera
providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originarios da
contratagao, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.37.2.1 residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deveréo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagao de material
para usos futuros.

9.37.2.2 residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagao
ou reciclagem futura.

9.37.2.3 residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.37.24 residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.
9.37.3 Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros
de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por
Lei, bem como em areas nao licenciadas.

9.37.4 Para fins de fiscalizagao do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
da Construgéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, conforme o caso, o
Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle
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de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.38  Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.38.1 Qualquer instalagao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para
a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os limites
maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n°® 382, de 26/12/2006, e legislagao
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.38.2 Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissado de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto
da comunidade, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-
10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associa¢ao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos
termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagéo correlata.

9.39  Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deveréo ser
utilizados, na execugé@o contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacao de pregos os custos correspondentes.

9.40  Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorregdes dos servigos ou dos bens
do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de
engenharia.

9.41  Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que |lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas
especificagdes.

9.42  Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto,
gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos érgéos federais, estaduais e municipais e
concessionarias de servigos publicos para a obtencao de licengas e regularizagao dos servigos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licengca Ambiental de Operagéo etc.).

9.43  Executar a obra conforme previsto nos projetos, termo de referéncia, estudo técnico preliminar e demais
pecas do processo licitatorio.

9.44  Em tudo agir para o bom fiel cumprimento do presente Contrato, cumprindo com todas as disposicdes
do Termo de Referéncia e do Projeto de Engenharia.

9.45  Prestar garantia pela solidez da obra pelo prazo de 05 (cinco) anos contados do recebimento definitivo
da obra.

10 CLAUSULA DECIMA- OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD
10.1  As partes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados

pessoais a que tenham acesso em raz&o do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a
ser firmado, a partir da apresentagdo da proposta no procedimento de contratagdo, independentemente de
declaragéo ou de aceitagdo expressa.
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10.2  Os dados obtidos somente poderéo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de
acordo com a boa-fé e com o0s principios do art. 6° da LGPD.

10.3  E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em Lei.
10.4 A Administragdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos os contratos de
suboperagéo firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.5  Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado elimina-los,
com excegao das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de
documentagéo para fins de comprovagdo do cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais e somente
enquanto néo prescritas essas obrigagoes.

10.6 E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7 O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

10.8 O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o
Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovagdo formulados.

10.9 O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente, quaisquer
informagbes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte
realizado.

10.10 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro
individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da
finalidade, para efeito de responsabilizagdo, em caso de eventuais omissoes, desvios ou abusos.

10.10.1 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a
reutilizagdo desses dados pela Administragdo nas hipoteses previstas na LGPD.

10.11 O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais,
quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou
recomendacées, editadas na forma da LGPD.

10.12  Os contratos e convénios de que trata o § 1°do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a autoridade
nacional.

11 CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XII)
11.1 A contratagdo conta com garantia de execugédo, nos moldes do art. 96 da Lei n°® 14.133, de 2021, na

modalidade CONCORRENCIA, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial/total/anual do
contrato, devendo a garantia ser prestada em até 15 (quinze) dias Uteis apds celebragdo do presente contrato.
11.2  Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade durante a vigéncia do
contrato e por mais 90 (noventa) dias apds término deste prazo de vigéncia, permanecendo em vigor mesmo
que o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

11.3 A apdlice do segquro garantia devera acompanhar as modificagbes referentes a vigéncia do contrato
principal mediante a emiss&o do respectivo endosso pela seguradora.

11.4  Sera permitida a substituicdo da apdlice de sequro-garantia na data de renovagao ou de aniversario,
desde que mantidas as condigbes e coberturas da apolice vigente e nenhum periodo fique descoberto,
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ressalvado o disposto no item 11.5 deste contrato.

11.5  Na hipdtese de suspenséo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administrag&o, o contratado
ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apolice de seguro até a ordem de reinicio da
execugdo ou o adimplemento pela Administrag&o.

11.6 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.6.1 prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigages nele previstas;

11.6.2 multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragéo a contratada, e

11.6.3 obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas
pelo contratado, quando couber.

11.7 A modalidade sequro-garantia somente Sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
11.6, observada a legislagéo que rege a matéria.

11.8 A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica na Caixa
Econbmica Federal, com corre¢cdo monetaria.

11.9  Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagéo e de custddia autorizado pelo Banco Central
do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério competente.

11.10 No caso de garantia na modalidade de fianga bancéria, devera ser emitida por banco ou instituicdo
financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

11.11  No caso de alteragédo do valor do contrato, ou prorrogagéo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada, seguindo 0os mesmos pardmetros utilizados quando da contratagéo.

11.12 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagéo, o
Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contados da
data em que for notificada.

11.13 O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

11.13.1 O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante quanto ao inicio
de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 4° da Lei
n.° 14.133, de 2021).

11.13.2 Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua
caracterizagdo e comunicagdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a
negativa do sinistro, desde que respeitados 0s prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos
termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

11.14  Extinguir-se-a a garantia com a restituicao da apalice, carta fianga ou autorizagdo para a liberagéo de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo do contratante,
mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato;

11.15 A garantia somente sera liberada ou restituida apos a fiel execugéo do contrato ou apos a sua extingdo
por culpa exclusiva da Administragéo e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

11.16 O garantidor néo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangées a contratada.
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11.17 O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e
neste Contrato.

11.18 A garantia de execugdo é independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista
especificamente no Termo de Referéncia.

12 CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
12.1  Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragéo ou ao funcionamento
dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

C) der causa a inexecucao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaragao falsa durante a execugéo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

a) comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2  Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangoes:

) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre que ndo se
justificar a imposigé@o de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021);

i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d”

do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156,
§4° daLein®14.133, de 2021);
i) Declaragédo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem
a imposigéo de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n® 14.133, de 2021).

iv) Multa:
(1) Moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;
(2) Moratoria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado,
até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentagao, suplementagéo
Ou reposi¢do da garantia.
12.3. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administragéo a promover a extingdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n.
14.133, de 2021.
12.4. A aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigagéo de
reparacgao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021).
125.  Todas as sangdes previstas neste Contrato poderéo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.
156, §7°, da Lei n°® 14.133, de 2021).
126.  Antes da aplicagdo da multa seré facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimagéo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021).
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12.7.  Se amulta aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente
devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga seré descontada da garantia
prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n® 14.133, de 2021).

128.  Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente
no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagédo enviada pela autoridade
competente.

129. A aplicagdo das sancgdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei
n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declara¢do de inidoneidade
para licitar ou contratar.

12.10.  Na aplicagao das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos

orgaos de controle.

1211, Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagbes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.12. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar
confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos
aos seus administradores e sdcios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa
do mesmo ramo com relagéo de coligagao ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados,
em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da
Lei n® 14.133, de 2021)

12.13. O Contratante deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagéo da
sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade
no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (Cnep), instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021)

12.14.  As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar
sao passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n° 14.133/21.

12.15.  Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa administrativa
elou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os
créditos devidos pelo referido 6rgao decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos
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que o contratado possua com 0 mesmo rgdo ora contratante, na forma da Instrugdo Normativa SEGES/ME n°
26, de 13 de abril de 2022.

13.  CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)
13.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagbes de ambas as partes, ainda que isso ocorra

antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigagbes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusdo do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a readequagéo do cronograma fixado
para o contrato.

13.3.  Quando a néo concluséo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangbes administrativas; e

b) podera a Administrag&o optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execugédo contratual.

13.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

13.4.1. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.4.2. A alteragéo social ou a modificagéo da finalidade ou da estrutura da empresa nao ensejara a extingao
se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.4.2.1. Se a operagao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteragdo subjetiva.

13.5. O termo de extin¢do, sempre que possivel, seré precedido:

13.5.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.5.2. Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

13.5.3. Indenizagdes e multas.

13.6. A extingdo do contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagéo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da
Lein.° 14.133, de 2021).

13.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com
agente publico que tenha desempenhado fungéo na licitagéo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato,
ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau
(art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTAGAO ORGAMENTARIA (art. 92, VIII)
14.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral do Municipio, na dotag&o abaixo discriminada:

Recurso proprio:

Proj/Ativ.:

Cadigo reduzido:

Despesa:

Recurso: 007
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14.2. A dotag&o relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagao da Lei
Orgamentaria respectiva e liberagao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, Ill)
14.3.  Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposigdes contidas na Lein® 14.133,

de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposigdes contidas na Lei n°
8.078, de 1990 — Codigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

15. CLAUSULA DECIMA SEXTA - ALTERAGOES
15.1.  Eventuais alteragcdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e sequintes da Lei n® 14.133,

de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, 0s acréscimos ou supressdes
que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
15.3.  As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragao de termo aditivo, submetido a
prévia aprovacdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipacao de seus efeitos, hipétese em que a formalizagéo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1
(um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

15.4. Registros que nao caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - FISCALIZAGAO E GESTAO
A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos.

16.1 Sera fiscal do Contrato o ocupante do Cargo de , que exercera a
fiscalizagao técnica e administrativa do Contrato.
16.2. Sera Gestor do Contrato a ocupante do Cargo de , Matricula , que

exercera a Gestao do Contrato

17 CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICAGAO
17.1 Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes Publicas

(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet,
em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8° §2° da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art.
7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

18 CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO (art. 92, §1°)
18.1 Fica eleito o Foro da Comarca de BRACO DO NORTE-SC, para dirimir os litigios que decorrerem da

execucao deste Termo de Contrato que n&o puderem ser compostos entre as partes contratantes.
BRACO DO NORTE, _ DE __ DE 2024

ROBERTO KUERTEN MARCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

Representante legal do CONTRATADO
TESTEMUNHAS:
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