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CONCORRENCIA PUBLICA N° 56/2024
PROCESSO 56/2024

CONTRATANTE
MUNICIPIO DE BRAGO DO NORTE

OBJETO

“CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA DA
RUA ANDRE JOSE DA SILVA, BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRACAS, BRACO

DO NORTE/SC.”

VALOR TOTAL DA CONTRATAQAO
R$ 749.273,14

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 04/09/2024 as 0900h (horério de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:
MENOR PRECO GLOBAL

MODO DE DISPUTA:
ABERTO

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS
SIM
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EDITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGO DO NORTE
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 56/2024
Processo Administrativo n° 56/2024

O MUNICIPIO DE BRAGO DO NORTE torna publico que realizara licitagdo, por meio do Setor de Planejamento
Urbano e Desenvolvimento Econémico, sediado na Av. Felipe Schmidt, 2070, centro, Brago do Norte - SC, na
modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, do Decreto
Municipal n® 231/2023 e alteracdes, e demais legislagéo aplicavel e, ainda, de acordo com as condigdes
estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

O objeto da presente licitagho é a CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA
PAVIMENTAGCAO ASFALTICA DA RUA ANDRE JOSE DA SILVA, BAIRRO NOSSA
SENHORA DAS GRACAS, BRACO DO NORTE/SC. conforme condigbes, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

2. DA PARTICIPAGAO NA LICITACAO

2.1. Poderéo participar do certame todos os interessados que atuem no ramo e atividade pertinente ao

objeto da contratacédo, que preencherem as condi¢des de credenciamento constantes deste Edital.

22 Que estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS.

2.3. Devido ao Municipio de Brago do Norte/SC, ndo ter acesso no SICAF, os documentos de habilitagdo
deverdo ser anexados em sua totalidade dentro do sistema do portal de compras publicas, independentemente
de cadastro no SICAF.

2.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou
por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do érgéo ou entidade promotora
da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por
terceiros.

2.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informagao, devendo
proceder, imediatamente, a correcao ou a alteragao dos registros téo logo identifique incorre¢ao ou aqueles se
tornem desatualizados.

2.6. A nado observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitag&o.

217. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos
limites previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

2.8. N&o poderao disputar esta licitacdo:

2.8.1. aquele que ndo atenda as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);
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2.8.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto exeli
licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;
2.83. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a
licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.8.4.  pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitagdo
em decorréncia de sancao que Ihe foi imposta;

2.85. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungéo na licitagao ou
atue na fiscalizagdo ou na gestéo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.8.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de
1976, concorrendo entre si;

2.8.7.  pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagéo do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploracéo de trabalho infantil, por submissao de trabalhadores a
condigdes analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagao
trabalhista;

2.8.8. agente publico do 6rgédo ou entidade licitante;

2.8.9. pessoas juridicas reunidas em consorcio ou cooperativas;

2.8.10. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigao;

2.8.11.  Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugéo do contrato agente publico
do 6rgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de
interesses no exercicio ou apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagéo que disciplina a
matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

2.9. O impedimento de que trata o item 2.8.4 sera também aplicado ao licitante que atue em substitui¢éo a
outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sang¢&o a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagao fraudulenta
da personalidade juridica do licitante.

2.10. A critério da Administracéo e exclusivamente a seu servigo, 0 autor dos projetos e a empresa a que se
referem os itens 2.8.2 e 2.8.3 poderao participar no apoio das atividades de planejamento da contratacéo, de
execucdo da licitagdo ou de gestaoffiscalizagdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes
publicos do 6rgao ou entidade.

2.11.  Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdémico.

2.12. O disposto nos itens 2.8.2 e 2.8.3 ndo impede a licitagdo ou a contratacéo de servigo que inclua como
encargo do contratado a elaboragéo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacdes integradas, e
do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

2.13.  Em licitagdes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados
por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do
financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de
pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n°® 14.133/2021.
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214, As vedagbes estendem-se a terceiro que auxilie a conducéa dedeintegrante

de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste
assessoria técnica.

3. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
3.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitagéo sucedera as fases de apresentagéo de propostas e lances

e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o prego,
conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horério estabelecidos para abertura da
sessao publica.

3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

3.31. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que
cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatorio;

3.32. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de
16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIll, da
Constituicéo;

3.3.3.  ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgcado, observando o disposto nos incisos
Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

34. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.5. A falsidade da declaracéo de que trata os itens 3.3 ou submetera o licitante as sangdes previstas na
Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.6. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema, até a abertura
da sessao publica.

37 N&o havera ordem de classificacdo na etapa de apresentagdo da proposta, 0 que ocorrera somente
apos os procedimentos de abertura da sessado publica e da fase de envio de lances.

3.8. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacao de propostas, apés a fase de envio de lances.

3.9. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final
minimo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

3.9.1. aaplicagao do intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto em relagéo
aos lances intermediarios quanto em rela¢do ao lance que cobrir a melhor oferta; e

3.9.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso estabelecido,
e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.10. O valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de
disputa, sendo vedado valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema.

3.11. O valor final minimo parametrizado na forma do item 3.9 possuira carater sigiloso para os demais
fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e
permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.
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312.  Cabera ao licitante interessado em participar da licitaca des no sistema
eletrénico durante o processo licitatdrio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negocios diante
da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao.

3.13.  Olicitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
4.1. O licitante deveréa enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes

campos:
41.1.  Valor GLOBAL maximo admitido pela Administragéo;

4.2, Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

421.  Olicitante NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para contratagao,
nao podendo também oferecer proposta com valores unitarios superiores aos valores fixados no projeto de
engenharia.

4.3, Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugdo do
objeto.

4.4, Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragéo, sob alegacao de erro,
omisséo ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotagdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze
meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte
0s percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

4.7. Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderéo se beneficiar do regime
de tributagdo pelo Simples Nacional, visto que 0s servigos ndo serdo prestados com disponibilizagdo de
trabalhadores em dedicagéo exclusiva de méo de obra.

438. A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢oes nelas contidas,
em conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugéo contratual,
promovendo, quando requerido, sua substituicao.

49. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacéo.

410.  Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;

4.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragao por parte dos contratados pode
ensejar a responsabilizacdo pelo Municipio de Brago do Norte e, apds o devido processo legal, gerar as
seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogao das medidas necessarias ao exato cumprimento
da lei, nos termos do art. 71, inciso |X, da Constituicdo; ou condenagédo dos agentes publicos responsaveis e
da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento
por sobreprego na execugéo do contrato.
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5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DA
LANCES
5.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de sistema

eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagao até a abertura da
sessao publica.

5.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacao/Comissao e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
55. O lance devera ser ofertado pelo valor GLOBAL da obra.

5.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para abertura da sesséo
e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo
sistema.

58. O intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidira tanto em relagao aos lances
intermediarios quanto em relagao a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de, pelo menos, 1% (um por
cento).

5.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu Ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos
apds o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.10. O procedimento seguira de acordo com 0 modo de disputa adotado.

511. Como sera adotado o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentardo lances publicos e
sucessivos, com prorrogagoes.

5.11.1. A etapa de lances da sess&o publica tera duragdo de dez minutos e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos Ultimos dois minutos do periodo de duragdo
da sessao publica.

5.11.2. A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois minutos e
ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao, inclusive no caso
de lances intermediarios.

5.11.3.  Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sesséo publica encerrar-se-a
automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de classificacgao.

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo lugar for de,
pelo menos 5% (cinco por cento), 0 Agente de contratagdo/Comissao, auxiliado pela equipe de apoio, podera
admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagdes.

5.11.5. Ap0s o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

5.12.  Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13.  Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

5.14.  Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagéo do licitante.
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515.  No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo/Confjils acompetitvada
licitagao, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgéo dos lances.
516. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o Agente de Contratagdo/Comissao persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apos decorridas vinte e
quatro horas da comunicagdo do fato pelo Agente de Contratagdo/Comissdo aos participantes, no sitio
eletrénico utilizado para divulgagao.
5.17.  Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
5.18.  Uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal,
do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas e empresas de
pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44
e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n® 8.538, de 2015.
5.18.1. Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem
na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serao consideradas empatadas
com a primeira colocada.
5.18.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma ultima oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicagao automatica para tanto.
5.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste
no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que
se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classifica¢éo, para o exercicio do mesmo
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
5.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para
que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
519. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
5.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no
art. 60 da Lein® 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.19.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderao apresentar nova proposta em
ato continuo a classificagéo;
5.19.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo

preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacdes
previstos nesta Lei;

9.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho, conforme regulamento;

9.19.14. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos 6rgéos
de controle.

5.19.2. Persistindo 0 empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos
ou prestados por:
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5.19.21. empresas estabelecidas no territério do Estado ou
Administragéo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagao realizada por 6rgdo ou entidade de
Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

9.19.2.2. empresas brasileiras;

9.19.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

2.19.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

5.20.  Encerrada a etapa de envio de lances da sesséo publica, na hiptese da proposta do primeiro colocado
permanecer acima do prego maximo, o Agente de Contratagdo/Comissdo podera negociar condigbes mais
vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

5.20.1. A negociagao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagao inicialmente
estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo ap6s a negociagao, for desclassificado em razao de sua
proposta permanecer acima do pre¢o maximo definido pela Administracao.

5.20.2. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
5.20.3. O resultado da negociagdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatorio.

5.20.4. O Agente de Contratagcdo/Comissao solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2
(duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagéo realizada, acompanhada,
se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste
Edital e j& apresentados.

5205. E facultado ao Agente de Contratagdo/Comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagéo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

521.  Apos a negociacdo do preco, o Agente de Contratagdo/Comisséo iniciara a fase de aceitagao e
julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO
6.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o Agente de contratagdo/Comissdo verificara se o licitante

provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participagdo no certame, conforme
previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislag&o correlata e no item 2.8 do edital, especialmente quanto a
existéncia de sangdo que impeca a participagéo no certame ou a futura contratagéo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

6.1.1.  Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.12. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio
majoritario, por forga da vedagao de que trata o artigo 12 da Lei n® 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situagéo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o
Agente de Contratagao/Comissao diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas
no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

6.31.  Atentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares,
dentre outros.

6.3.2. O licitante serd convocado para manifestagao previamente a uma eventual desclassificagao.

6.3.3. Constatada a existéncia de sangéo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condigéo de
participagao.
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6.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro IuIr
favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratagao/Comisséo verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade
com este edital.

6.5. Verificadas as condi¢des de participagdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o Agente de
Contratagao/Comisséo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacgéo ao objeto e a
compatibilidade do prego em relacdo ao maximo estipulado para contratacao neste Edital e em seus anexos,
observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

6.6. Seré desclassificada a proposta vencedora que:

6.6.1.  contiver vicios insanaveis;

6.6.2.  ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Projeto Basico/Termo de Referéncia;

6.6.3.  apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢o maximo definido para a contratagao;
6.6.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

6.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que
insanavel.

6.7. No caso de obras e servigos de engenharia, que € o caso do presente Edital, serdo consideradas
inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administrac&o.

6.7.1. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, s6 sera considerada apos diligéncia do Agente
de Contratagdo/Comissdo, que comprove:

6.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

6.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.7.2. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor orgado pela Administragao, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta,
sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

6.8. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderéo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

6.9. Caso o custo GLOBAL estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacao de Precos elaborada pela Administragéo, o licitante
classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos
valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de nédo aceitagéo da proposta.

6.9.1. O licitante vencedor sera convocado a apresentar a Administragdo, por meio eletrénico, as planilhas
com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragéo, bem
como com detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os
respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos pregos unitarios;
a planilha aberta (analitica) sera avaliada e sua manuteng&o de condigéo de licitante vencedor fica condicionada
a sua aprovacao pelo setor de engenharia do Municipio.

6.10.  Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A
planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que n&o haja majoracdo
do prego e que se comprove que este € o bastante para arcar com todos os custos da contratagéo;

6.10.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que néo alterem a substéncia
das propostas;
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6.10.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel dlc&n recolnimento de’~
impostos e contribuigdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

6.11.  Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser
colhida a manifestagdo escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

7. DA FASE DE HABILITAGAO
7.1. Para fins de habilitagao, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

7.2. Habilitagao Juridica

7.21.  Sociedade empresarial, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada — EIRELI: inscrigédo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no
Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
documento comprobatdrio de seus administradores;

7.2.2.  Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua
sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

7.2.3.  Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas
Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem
sede a matriz;

7.24.  Os documentos apresentados deveréo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagdo
respectiva.

7.3. Habilitagao fiscal, social e trabalhista

7.3.1.  Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas, conforme o caso;

7.3.2.  Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagao de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de
02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional;

7.3.3.  Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

7.34.  Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagéo
de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagao das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

7.35.  Provade inscri¢do no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

7.36.  Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa
a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

7.3.7.  Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados ao objeto
contratual, devera comprovar tal condigdo mediante a apresentagéo de declaracdo da Fazenda respectiva do
seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

74.  Qualificagao Econdémico-Financeira

74.1.  Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lein® 14.133, de 2021,
art. 69, caput, inciso Il.

74.2.  Comprovagdo de possuir Capital Social registrado e integralizado ou patriménio liquido na data de
apresentacdo da proposta, de valor igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor total estimado da obra,
conforme prevé o artigo 69, § 4°, da Lei 14.133/2021.
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7.4.2.1. A comprovagao do capital social minimo devera ser feita pl%

alteragéo (atualizagéo do capital social), devidamente registrado(a) na J OMERCIAL DO ESTADO, da
sede da empresa, admitida a comprovagdo da atualizagdo por meio de “Certidao Simplificada” emitida pela
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO da sede da empresa.

7.4.2.2. A comprovagao do patriménio liquido minimo devera ser feita por meio do Balango Patrimonial da
empresa.

743. Balango patrimonial, demonstragéo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis do
ultimo exercicio social, comprovando:

7.4.3.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) Solvéncia Geral (SG) iguais ou superiores a 1
(umy;

7.4.3.2. Grau de Endividamento igual ou inferior a 1 (um);

7.4.3.3. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagédo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacao e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

7.4.3.4. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagédo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitagcao e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

7.4.3.5. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaragao
assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

7.5. Qualificagao Técnica

75.1.  Atestado de que conhece o local e as condi¢des de realizagao da obra objeto da licitagdo, assegurado
o direito de realizagao de vistoria prévia.

7.5.1.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administragao data e horario
exclusivos, a ser agendado no Setor de Engenharia, localizado na sede da Prefeitura, diretamente com o
servidor responsavel, de modo que seu agendamento nao coincida com o agendamento de outros licitantes.
7.5.1.2. Caso o licitante opte por néo realizar vistoria, podera substituir o Atestado exigido no presente item por
declaragédo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condigdes e
peculiaridades da contratagéo.

75.2.  Comprovacgao de registro da empresa licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
— CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, mediante Certiddo de Pessoa Juridica, dentro do
prazo de validade;

753.  Comprovagdo de registro dos profissionais técnicos junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, mediante Certidao de Pessoa Fisica,
dentro do prazo de validade;

754. Atestado de Capacidade Técnico-Operacional (em nome da licitante) e de Capacidade Técnico-
Profissional (em nome dos profissionais técnicos) emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
comprovando a aptiddo de atividade anterior, compativel com o objeto da presente licitagdo, com registro no
CREA/CAU.

7.55.  Devera a licitante comprovar possuir vinculo empregaticio, societario ou de prestacéo de servigos com
os profissionais técnicos, registrados no CREA/CAU, detentor de atestado de capacidade técnica, emitida por
pessoa juridica de direito privado ou publico, atestado de capacidade técnica registrado no CREA/CAU,
acompanhado da Certiddo de Acervo Técnico, a fim de comprovar a Capacidade Técnico-Profissional
supramencionada.
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7.5.5.1. No caso de vinculo empregaticio: copia da Carteira de Trabl TPS), expedida
pelo Ministério do Trabalho e Emprego (contendo as folhas que demonstrem o nimero de registro e a
qualificacdo civil) e contrato de trabalho;

7.5.5.2. No caso de vinculo societario: ato constitutivo da empresa devidamente registrado no 6rgéo de Registro
de Comércio competente, do domicilio ou sede do licitante;

7.5.5.3. No caso de profissional autbnomol/liberal: contrato de prestagdo de servigo devidamente registrado em
Cartdrio de Registro de Titulos e Documentos e/ou no caso de engenheiro/arquiteto podera apresentar a
Certidao do CREA/CAU constando como responsavel técnico da empresa.

756. Para fins da comprovagdo do acerco técnico, os atestados deverdo dizer respeito a contratos

executados com as seguintes caracteristicas minimas:

DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE QUANTIDADE MINIMA
LICITADA EXIGIDA DE ACERVO
EXECUTADO (50%)

Pavimentacéo asféltica | ton 184,63 92,30
Base ou sub base M3 225,32 112,66
Meio fio M 212,00 106,00

7.5.6.1. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do
fornecedor.

7.5.6.2. O fornecedor disponibilizara todas as informagdes necessérias a comprovagao da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdo, cdpia do contrato que deu suporte a
contratagdo, enderego atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros
documentos.

75.7.  Declaragdo com a indicagdo do pessoal técnico, das instalagdes e do aparelhamento adequados e
disponiveis para a realizagdo do objeto da licitagdo, bem como da qualificagédo de cada membro da equipe
técnica que se responsabilizara pelos trabalhos.

76. Outros documentos

76.1.  Certiddo Negativa Correcional — TCU;

76.2.  Declaragdo de inexisténcia de Fatos Impeditivos;

76.3.  Declaracao de idoneidade;

76.4. Declaragdo de que ndo possui vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante (Municipio de Brago do Norte) ou com agente
publico que desempenhe fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou que deles
seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

76.5. Declaragdo, firmada pela licitante de que ndo possui em seu quadro funcional menores de dezoito anos,
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na
condicdo de aprendiz a partir dos quatorze anos;

76.6. Declaragcdo de ndo possui empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observando o
disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da Constituigdo Federal;

76.7. Declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

1.7 Regras para analise dos Documentos de Habilitagao
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7.7.1. Os documentos exigidos para habilitagdo serdo enviados p :
prazo de 02 (dois) horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagdo do Agente de
Contratagao/Comisséo.

7.7.2. Apds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentacao
de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64):

7.7.2.1. complementacéo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que
necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

7.7.2.2. atualizagéo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas.
7.7.3. Na analise dos documentos de habilitagdo, poderdo ser sanados erros ou falhas, que néo alterem a
substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante deciséo fundamentada, registrada em ata e
acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo e classificagéo.

7.7.4. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagao, o pregoeiro examinara a proposta
subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacédo, até a apura¢do de uma proposta que atenda
ao presente edital.

7.7.5. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagédo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitagao, ap6s concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8. DOS RECURSOS
8.1. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagédo ou inabilitagdo de

licitantes, a anulagdo ou revogacgéo da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.
8.2. O prazo recursal € de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimagao ou de lavratura da ata.

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou
inabilitacdo do licitante:

8.3.1. aintencgdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclus&o;

8.3.2. 0 prazo para a manifestagao da intengdo de recorrer néo sera inferior a 10 (dez) minutos.

8.3.3. 0 prazo para apresentagéo das raz0es recursais sera iniciado na data de intimag&do ou de lavratura da
ata de habilitagao ou inabilitacéo;

8.4. Os recursos deveréo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

8.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso
para a autoridade superior, a qual devera proferir sua deciséo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do
recebimento dos autos.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo néo serdo conhecidos.

8.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias
Uteis, contados da data da intimag&o pessoal ou da divulgacao da interposigéo do recurso, assegurada a vista
imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

8.8. O recurso e 0 pedido de reconsideracgéo terao efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até que
sobrevenha decis&o final da autoridade competente.

8.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

8.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico
https://bracodonorte.sc.gov.br/

9.  DAS INFRAGCOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES
9.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

9.11.  deixar de entregar a documentagao exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que
tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagdo/Comiss&do durante o certame;
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9.12.  Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamentdllu
especial quando:
9.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a negociagao;

9.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

9.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

9.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou

9.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

9.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no
prazo estabelecido pela Administragéo;

9.1.4. apresentar declaragdo ou documentagédo falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo falsa
durante a licitagéo;

9.1.5.  fraudar a licitag&o;

9.16. comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
9.1.6.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

9.1.6.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

9.1.7.  praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo;

9.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

9.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

9.2.1.  adverténcia;

9.22.  multa;

9.2.3.  impedimento de licitar e contratar; e

9.24. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punigéo ou até que seja promovida sua reabilitagéo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.
9.3. Na aplicagéo das sangdes serdo considerados:

9.3.1. anatureza e a gravidade da infragdo cometida.

9.32. as peculiaridades do caso concreto;

9.3.3.  as circunstancias agravantes ou atenuantes;

9.34. os danos que dela provierem para a Administragao Publica;

9.35. aimplantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
orgaos de controle.

9.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, a contar da comunicag&o oficial.

9.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do valor do
contrato licitado.

9.4.2. Para as infragbes previstas nos itens 9.1.4, 9.1.5,9.1.6, 9.1.7 € 9.1.8, a multa sera de 15% a 30% do
valor do contrato licitado.

95.  Assangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragédo de inidoneidade para licitar
ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

96. Na aplicagao da sangao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data de sua intimagé&o.
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97. A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplig@d jecorréncia das

infragBes administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quando nao se justificar a imposigao de
penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administragao Publica direta
e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgédo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

9.. Podera ser aplicada ao responsavel a san¢ao de declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar,
em decorréncia da pratica das infragbes dispostas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, bem como pelas
infragBes administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 € 9.1.3 que justifiquem a imposicédo de penalidade mais
grave que a sangdo de impedimento de licitar e contratar, cuja duragé@o observara o prazo previsto no art. 156,
§5° da Lein.® 14.133/2021.

99. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo, descrita no item 9.1.3, caracterizara o descumprimento
total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor
do 6rgao ou entidade promotora da licitagéo.

9.10. A apuragao de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e contratar e de
declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragéo de processo de responsabilizagéo
a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e
circunstancias conhecidos e intimaré o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimag&o, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.
9.11.  Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagao das sang¢bes de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimag&o, o qual seré dirigido a autoridade que tiver
proferido a decisao recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso
com sua motivagéo a autoridade superior, que deveré proferir sua decis&o no prazo maximo de 20 (vinte) dias
uteis, contado do recebimento dos autos.

9.12.  Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracéo da aplicagdo da sancdo de declaragéo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagéo, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

9.13.  Orecurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até que
sobrevenha decis&o final da autoridade competente.

9.14. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de
reparacgao integral dos danos causados.

10. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
10.1.  Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da Lei n°

14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.
10.2.  Aresposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento seré divulgado em sitio eletrdnico oficial no
prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

10.3.  Aimpugnacao e o pedido de esclarecimento poderao ser realizados por forma eletronica, via plataforma
eletrénica https://www.portaldecompraspublicas.com.br/

10.4.  Asimpugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

A concessao de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e deverd ser motivada pelo
agente de contratacdo, nos autos do processo de licitagao.

Acolhida a impugnacao, serd definida e publicada nova data para a realizacao do certame.
11. DAS DISPOSICOES GERAIS
11.1.  Seradivulgada ata da sesséo publica no sistema eletronico.
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“"11.2.  N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato s 3 realizagio do

certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia Util subsequente, no
mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunica¢do em contrario, pelo Agente de
Contratagao/ Comissao.

11.3.  Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sess&o publica observardo o horério de
Brasilia - DF.

11.4.  As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragao, o principio da isonomia, a
finalidade e a seguranga da contratagao.

115.  Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentagdo de suas propostas e a
Administragdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugao ou
do resultado do processo licitatério.

11.6.  Nacontagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-
se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracéo.

11.7. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.
11.8. Em caso de divergéncia entre disposi¢oes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

11.9. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP) e enderego eletronico https://www.portaldecompraspublicas.com.br/

11.10.  Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

11.10.1. ANEXO | - Termo de Referéncia;

11.11.2 ANEXO Il - Estudo Técnico Preliminar Rua Martinho Augusto Michels;

11.11.3 ANEXO Il — Estudo Técnico Preliminar Rua Teresa Soethe Eing;

11.11.4 ANEXO IV — Minuta de Termo de Contrato;

11.11.5 ANEXO V - Projetos Executivos.

BRAGO DO NORTE/SC, 18 DE JUNHO DE 2024.

ROBERTO KUERTEN MARCELINO
PREFEITO MUNICIPAL
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Predeitura de Braco do Morbe

ANEXO |
1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

&CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PAVIMENTAQAO ASFALTICA DA RUA
ANDRE JOSE DA SILVA, BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRACAS, BRACO DO
NORTE/SC. Como descrevem o memorial descritivo e projetos que seguem em anexo com
recursos ordinario do orcamento municipal vigente, nos termos das Planilhas Orcamentéarias
(Sintética e Analitica) e nos termos da Tabela abaixo, conforme condi¢cbes e exigéncias
estabelecidas neste instrumento.

ITEM ESPECIFICACAO UNIDADE QDADE VALOR TOTAL
MAXIMO

CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA
01 PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA ANDRE Obra 01 R$ 749.273,14
JOSE DA SILVA, BAIRRO NOSSA SENHORA
DAS GRACAS, BRACO DO NORTE/SC.

1.2 A obra objeto desta contratacdo é caracterizada como obra comum de engenharia, haja vista que se
trata de fornecimento de material e prestacao de servigos cujos padrdes de desempenho e qualidade
podem ser objetivamente definidos no edital por meio de especificagdes usuais no mercado.

1.3 O prazo de vigéncia da contratacao é de 01 (um) ano contados do(a) assinatura do Contrato, na forma
do artigo 105, da Lei n? 14.133, de 2021.

1.4 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da
contratacao.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1 A Fundamentacao da Contratacédo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em
topico especifico do Estudo Técnico Preliminar retro.

2.2 O objeto da contratacdo ndo esta previsto no Plano de Contratacdes Anual, haja vista que o
Municipio de Braco do Norte/SC ainda nédo elaborou o referido instrumento de planejamento.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO E ESPECIFICACAO DO PRODUTO

3.1 A descri¢ao da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico do
Estudo Técnico Preliminar retro.

4. REQUISITOS DA CONTRATAQAO
4.1 Sustentabilidade
4.1.1 Nao € o caso.

4.2. Indicagdo de marcas ou modelos
4.2.1 O Municipio nao possui preferéncia de marcas ou de fornecedores em especifico, devendo
a licitagdo estender-se a um maior numero possivel de licitantes interessados.

17



Governo de

BRACO DO NORTE

Municipio Empreendedor

4.3 Da Vedacéao de Contratacao de Marca ou Produto
4.3.1 A Administracdo ndo possui nenhuma objecdo quanto a marcas existentes no mercado
para o objeto em questdo, nem mesmo obje¢édo quanto a fornecedores existentes no mercado
gue possam ofertar o objeto da presente contratacéo.

4.4 Da Exigéncia da Amostra
4.4.1 Nao é o caso.

4.5 Da Exigéncia da Carta de Solidariedade
4.5.1 Nao é o caso.

4.6 Da Subcontratagcao
4.6.1 NAO E PERMITIDA a subcontratacio.

4.7 Da Garantia da Contratagéao

4.7.1Havera garantia da execucao contratual em 5% (cinco por cento) do valor do Contrato,
conforme artigos 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021.

4.7.2 A garantia contratual devera ser prestada em até 15 (quinze) dias Uteis da assinatura do
Contrato.

4.8 Da Vistoria

4.8.1 A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servicos € imprescindivel para o conhecimento pleno das
condi¢cdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizacéo de
vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim.

4.8.2 Serdo disponibilizados data e horério diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.8.3 Para a vistoria, 0 representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civii e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitagéo para a realizagdo da vistoria.

4.8.4 Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera apresentar, para fins de Habilitacdo, Declaracéo
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigbes e
peculiaridades da contratacao.

4.8.5 A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento do local da
obra, das condi¢des da obra, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes, devendo o contratado
assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

5.1Condi¢0es de Entrega/Execucao/Prazo

5.1.1 A execucdo da obra deverd ocorrer, conforme consta do Projeto de Engenharia, seguindo o Cronograma
Fisico-Financeiro anexo, contados a partir do recebimento da Ordem de Servico emitida em favor do contratado, no
prazo maximo de 05 (cinco) meses.

5.1.2 Caso haja atraso no Cronograma Fisico-Financeiro da obra, a empresa deverd comunicar as razdes
respectivas a Administracdo Municipal, ressalvadas situacdes de caso fortuito e forca maior, para que qualquer
pleito de prorrogacéo de prazo seja analisado.

5.1.3 A obra devera ser executada no seguinte endere¢o: Rua André José da Silva, Bairro Nossa Senhora das
Gracas, Braco do Norte/SC.

5.1.4 A Empresa contratada devera executar os trabalhos observando todos os requisitos previstos no Memorial
Descritivo e Projeto de Pavimentacdo e Drenagem elaborado por profissional especializado.

5.1.5 A Contratada deverd manter a obra sinalizada, especialmente a noite e, principalmente, onde h interferéncia
com o sistema viario e proporcionar total seguranca aos pedestres para evitar ocorréncia de acidentes.
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5.1.6 A Contratada devera colocar placa indicativa da obra com os dizeres e logotipos orientados pela Secretaria
Municipal de Planejamento, que devera seguir o padréo estabelecido pelo Orgdo Financiador do recurso e devera
ser afixada em local visivel e de destaque.

5.1.7 Todos os servicos de topografia, laboratorio de solos e asfaltos serdo fornecidos pela Contratada.

5.1.8 Cabe a Contratada, facilitar o acesso as informag8es necessarias ao bom e completo desempenho do fiscal.
5.1.9 A contratada devera fazer os ensaios de granulométrica da base de brita graduada conforme procedimento
descrito na NORMA DNIT 141/2010 - ES.

5.1.10 Para a massa asfaltica devem ser adotados todos os procedimentos conforme descritos na NORMA DNIT
031/2006 - ES.

5.1.11 Para a execucao da sub-base, deve ser seguido os procedimentos descritos na NORMA DNIT 139/2010 —
ES.

5.1.12 Quanto a regularizacdo de subleito, devem ser seguidos os procedimentos descritos na NORMA DNIT
137/2010 - ES.

5.1.13 Todos os problemas que possam ocorrer com as redes de abastecimento de agua, energia, telefone e gas
serdo de inteira responsabilidade da empresa Contratada, cabendo a esta a devida recuperagéo.

5.1.14 A Contratada assumira integral responsabilidade pela boa execucéo e eficiéncia dos servigos que executar,
de acordo com as Especificacdes Técnicas, sendo também responsavel pelos danos causados decorrentes da ma
execucao dos servicos.

5.1.15 A boa qualidade dos materiais, servi¢os e instalagfes ficardo a cargo da Contratada, determinados através
de verificagbes, ensaios e provas aconselhdveis para cada caso; estas serdo condi¢des prévias e indispenséaveis
para o recebimento dos mesmos.

5.1.16 No final da obra, a Contratada devera fornecer um relatério, contendo todos os resultados obtidos nos ensaios
de laboratério e em campo da obra, e apresentar o controle topografico realizado, elaborando planta planialtimétrica
da obra acabada.

5.2 Garantia, manutencéo e assisténcia técnica

5.2.1 Apos o recebimento definitivo, a Contratada devera oferecer garantia da obra pelo prazo de 05 (cinco) anos.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lein® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias
de sua inexecucao total ou parcial.

6.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspenséo do contrato, 0 cronograma
de execucao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

6.3 As comunicacdes entre 0 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrbnica para esse
fim.

6.4 O ¢6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adocdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5 ApOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacéo do plano
de fiscalizac&o, que contera informacgdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos
de fiscalizacéo, das estratégias para execucao do objeto, do plano complementar de execucao
da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancdes aplicaveis,
dentre outros.
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6.6 A Contratada designara formalmente o preposto da emprI
obra, indicando no instrumento os poderes e deveres em reldCa0 a execucao do objeto
contratado, sendo, de preferéncia, o responsavel técnico pela execucao da obra.

6.7 A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengéo do
preposto da empresa, hipotese em que a Contratada designara outro para 0 exercicio da
atividade.

6.8 Da Fiscalizacao

6.8.1 A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,
ou pelos respectivos substitutos.

6.8.2 Sera fiscal do Contrato o Sr. Diego Steffen Morais, ocupante do cargo de Arquiteto e
Urbanista, efetivo do Municipio, que exercera a fiscalizacédo técnica e administrativa do Contrato
6.8.3.1 O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condi¢cdes estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para
a Administragao.

6.8.3.2 O fiscal técnico do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execuc¢ao do contrato, com a descri¢cdo do que for necessario para a
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados.

6.8.3.3 Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificacdes para a correcéo da execucado do contrato, determinando prazo para a correcao.
6.8.3.4 O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo
gue demandar decisédo ou adocao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote
as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.8.3.5 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.
6.8.3.6 O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovagdo tempestiva ou a prorrogacao
contratual.

6.9 Fiscalizacdo Administrativa

6.9.1 O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condi¢des de habilitacdo
da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formaliza¢céo
de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios
pertinentes, caso necessario.

6.9.2 Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuard tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que
tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

6.10 Gestor de Contrato

6.10.1 Sera Gestor do Contrato o(a) Sr(a). Tamara Antunes Buss, ocupante do Cargo de Técnico
Administrativo, Matricula n® 13.501, que exercera a Gestédo do Contrato.

6.10.2 O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servi¢o, do registro de ocorréncias, das
alteracbes e das prorrogagfes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da
necessidade de adequacfes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administracao.

6.10.3 O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execuc¢do do contrato e as medidas adotadas, informando,
se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.
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6.10.4 O gestor do contrato acompanhara a manutencéo
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e an S problemas que obstem
o fluxo normal da liquidacédo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.
6.10.5 O gestor do contrato emitira documento comprobatoério da avaliacdo realizada pelo Fiscal
do Contrato, quanto ao cumprimento de obrigacfes assumidas pelo contratado, com menc¢éao ao
seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigacdes.

6.10.6 O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo
de responsabilizagéo para fins de aplicacdo de sang¢des, a ser conduzido pela comissdo de que
trata 0 art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para
tal, conforme o caso.

6.10.7 O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informacdes sobre a consecucéo
dos objetivos que tenham justificado a contratacéo e eventuais condutas a serem adotadas para
0 aprimoramento das atividades da Administracao.

6.10.8 O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor de
contabilidade/contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no
valor dimensionado pela fiscalizacao e gestdao nos termos do contrato.

7 CRITERIOS DE MEDIC}AO E PAGAMENTO
7.1 Recebimentos

7.1.1 Ao final de cada etapa da execu¢do contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o
Contratado apresentara a medicao prévia dos servicos executados no periodo, por meio de planilha e memoria de
calculo detalhada.

7.1.2 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.1.3 O contratado também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucgéo
contratual, quando for o caso.

7.1.4 Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias, pelo fiscal técnico e administrativo,
mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo.

7.1.5 O prazo da disposicédo acima sera contado do recebimento de comunicacéo de cobranca
oriunda do contratado com a comprovacao da prestacéo dos servigcos a que se referem a parcela
a ser paga.

7.1.6 O fiscal do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico e de carater
administrativo.

7.1.7 Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal do
contrato ird apurar o resultado das avaliacbes da execucao do objeto e, se for o caso, a analise
do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com 0s
indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.1.8 Sera considerado como ocorrido 0 recebimento provisorio com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.1.9 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢cdes
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima
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e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todaMntuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

7.1.10 A fiscalizacao ndo efetuard o ateste da Ultima e/ou Unica medi¢do até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.
7.1.11 Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacéo
das penalidades.

7.1.12 Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de até 10 (dez) dias, contados do recebimento
provisdrio, por servidor ou comissédo designada pela autoridade competente, apds a verificacdo da qualidade e
guantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes
procedimentos:

7.1.13 Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelo fiscal do contrato, no
cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com menc¢édo ao seu desempenho na
execucao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacées,
conforme regulamento;

7.1.14 Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacédo apresentada pela fiscalizacdo
e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas
correcoes;

7.1.15 Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo da obra, com base nos
relatorios e documentacdes apresentadas;

7.1.16 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacéo; e

7.1.17 Enviar a documentacgdo pertinente ao setor de contabilidade para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidacéo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacao e gestao.

7.1.18 No caso de controvérsia sobre a execu¢do do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, devera
ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emisséo de Nota Fiscal
no que pertence a parcela incontroversa da execug¢édo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

7.1.19 Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias
verificadas na execucéo do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.1.20 O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca da
obra pelo prazo de 05 (cinco) anos, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

7.2 Liquidagao

7.2.1 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez dias Uteis
para fins de liquidacdo, na forma desta secdo, prorrogdveis por igual periodo.

7.2.2 O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacdo, no caso de contrata¢des decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de
gue trata o inciso Il do art. 75 da Lei n2 14.133, de 2021.

7.2.3 Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobranca equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais
como:

a) o prazo de validade;

b) adata da emissao;

c) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;
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——
d) o periodo respectivo de execucdo do contrato; **‘ Ml Rt
e) ovalorapagar; e
f) eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.
7.2.4 Havendo erro na apresentacdao da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacdo da regularizacdo da
situagdo, sem 6nus ao contratante;
7.2.5 A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado
da comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou
a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n2 14.133, de 2021.
7.2.6 A Administracdo deverd realizar consulta para: a) verificar a manuten¢do das condi¢Ges de
habilitacao exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impecga a participagdo em licitacdao, no
ambito do érgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas.
7.2.7 Constatando-se a situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificacdo, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagao ou, no mesmo prazo, apresente
sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.
7.2.8 Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos érgdos responsdveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.
7.2.9 Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.
7.2.10 Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacdo de inadimpléncia.
7.3 Prazo de pagamento
7.3.1 O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalizacdo da
liquidacao da despesa, conforme secao anterior.
7.3.2 O pagamento serd realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia
e conta corrente indicados pelo contratado.
7.3.3 Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacao aplicavel.
7.3.4 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, seréo
retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacao
vigente.
7.3.5 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentacao de comprovacéo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.
7.3.6 Os pagamentos dos servicos serdo efetuados, mediante medi¢oes e faturas com entrada
no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Braco do Norte/SC.
7.3.7 Para efeito da medicéo, serdo consideradas as quantidades de servicos efetivamente
executados e atestadas pela fiscalizacao.
7.3.8 Entre duas medic¢des ndo poderao decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto a inicial e final
gue poderdo abranger periodos inferiores a 30 (trinta) dias.
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7.3.9 Caso a fiscalizacdo venha constatar divergéncia quanto aos valores apurados, informara
por escrito a CONTRATADA, que devera apresentar nova medicao corrigida, bem como as
justificativas devidas e efetuar as correcdes requeridas.

7.3.10 Havendo antecipacdo do cronograma fisico na execugdo da obra, a CONTRATADA
poderad solicitar o pagamento, o qual sera liberado mediante autorizacdo do servidor
especialmente designado pela CONTRATANTE.

7.3.11 A CONTRATADA devera apresentar no ato da assinatura da Ordem de Servico, a C.E.I.
(Cadastro Especifico do I.N.S.S.), quando cabivel, sendo que os pagamentos s6 poderdo ser
realizados a CONTRATADA.

7.4 Antecipacdo de Pagamento
7.4.1 A presente contratacdo NAO PERMITE a antecipacao de pagamento.

7.5 Cesséo de Crédito N
7.5.1 A presente contratacdo NAO PERMITE a cesséao de crédito.

8. FORMAS E CRITERIOS DE SELECAO DE FORNECEDORES E FORMA DE PAGAMENTO
8.1 Forma de selecdao e critério de julgamento da proposta

8.1.1 O fornecedor seréa selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO,
na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adocdo do critério de
julgamento pelo MENOR PRECO POR GLOBAL.

8.2 Regime de execucao )
8.2.1 O regime de execuc¢do do contrato sera o da EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

8.3 Critérios de aceitabilidade de pre¢os

8.3.1 No caso da presente Licitacdo, dado o regime de execucao ser o da empreitada por preco
unitario, o critério de aceitabilidade de precos serd o valor dos custos unitarios dos itens que
compdem a Planilha Orcamentaria.

8.3.2 Apos a declaracdo de vencedor, o licitante devera apresentar a Planilha de Composicéo
Unitaria de Custos (Planilha Analitica), a qual devera ser aprovada pelo Setor de Engenharia do
Municipio, como condicdo de manutencéo de licitante vencedor.

9 EXIGENCIAS DE HABILITAGCAO
Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

9.1 Habilitac&o Juridica

9.1.1 Sociedade empresarial, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada — EIRELI: inscricdo do
ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus
administradores;

9.1.2 Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;
9.1.3 Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empreséria, respectivamente,
no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde
opera, com averbag&o no Registro onde tem sede a matriz;
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9.1.4 Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da
consolidagéo respectiva.

9.2 Habilitag&o fiscal, social e trabalhista

9.2.1 Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas, conforme o caso;

9.2.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

9.2.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢co (FGTS);

9.2.4 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-
A da Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de
1943;

9.2.5 Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal relativo ao domicilio
ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual,
9.2.6 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.2.7 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados
ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaragédo da
Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.3 Qualificagcdo Econdmico — Financeira

9.3.1 Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n®
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso Il);

9.3.2 Balanco patrimonial, demonstragcdo de resultado de exercicio e demais demonstracfes
contabeis do ultimo exercicio social, comprovando:

9.3.3 indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores
al (um);

9.3.4 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contdbeis pelo balanco de
abertura.

9.3.5 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de
abertura.

9.3.6 O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaracéo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

9.4 Qualificacéo Técnica

9.4.1 Atestado de que conhece o local e as condicBes de realizacdo da obra objeto da licitacdo, assegurado
o direito de realizacdo de vistoria prévia.

O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administracdo data e horario
exclusivos, a ser agendado no Setor de Engenharia, localizado na sede da Prefeitura, diretamente com o
servidor responsavel, de modo que seu agendamento ndo coincida com o agendamento de outros
licitantes.
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9.4.1.2 Caso o licitante opte por nao realizar vistoria, podera substitMstado exigido no presente
item por declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das
condicdes e peculiaridades da contratacao.

9.4.2 Comprovacdo de registro da empresa licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, mediante Certidao de Pessoa Juridica,
dentro do prazo de validade;

9.4.3 Comprovacado de registro dos profissionais técnicos junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, mediante Certidao de Pessoa Fisica,
dentro do prazo de validade;

9.4.4 Atestado de Capacidade Técnico-Operacional (em nome da licitante) e de Capacidade Técnico-
Profissional (em nome dos profissionais técnicos) emitido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, comprovando a aptidao de atividade anterior, compativel com o objeto da presente licitagao,
com registro no CREA/CAU.

9.4.4.1 Devera a licitante comprovar possuir vinculo empregaticio, societario ou de prestacao de servigos
com os profissionais técnicos, registrados no CREA/CAU, detentor de atestado de capacidade técnica,
emitida por pessoa juridica de direito privado ou publico, atestado de capacidade técnica registrado no
CREA/CAU, acompanhado da Certiddo de Acervo Técnico, a fim de comprovar a Capacidade Técnico-
Profissional supramencionada.

9.4.4.1.1 No caso de vinculo empregaticio: cépia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS),
expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego (contendo as folhas que demonstrem o numero de
registro e a qualificacdo civil) e contrato de trabalho;

9.4.4.1.2 No caso de vinculo societdrio: ato constitutivo da empresa devidamente registrado no 6rgao de
Registro de Comércio competente, do domicilio ou sede do licitante;

9.4.4.1.3 No caso de profissional auténomo/liberal: contrato de prestacdo de servico devidamente
registrado em Cartério de Registro de Titulos e Documentos e/ou no caso de engenheiro/arquiteto podera
apresentar a Certiddo do CREA/CAU constando como responsavel técnico da empresa.

9.4.4.2 Para fins da comprovacdo do acervo técnico, os atestados deverdo dizer respeito a contratos
executados com as seguintes caracteristicas minimas, sendo que para fins de consideracdo de acervo
minimo exigido, devera constar na descri¢cdo da responsabilidade técnica:

CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA ANDRE JOSE DA SILVA,
BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRACAS, BRACO DO NORTE/SC.

12. DESCRICAO 13. UNIDADE | 14. QUANTIDADE | 15. QUANTIDADE
LICITADA MINIMA EXIGIDA DE

ACERVO EXECUTADO
(50%)

16. Pavimentacgéo 17. ton 18. 184,63 19. 92,30

asféltica

20. Base ou sub|21. M3 22. 225,32 23. 112,66

base

24. Meio fio 25. M 26. 212,00 27. 106,00

9.4.4.3 Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.
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9.4.4.4 O fornecedor disponibilizara todas as informac8es necessarias a comprovacao da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, copia do contrato que deu suporte a contratagéo,
endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

9.5 Outros documentos

9.5.1 Certiddo Negativa Correcional — TCU,;

9.5.2Declaragéo de inexisténcia de Fatos Impeditivos;

9.5.3Declaracao de idoneidade;

9.5.4Declaragdo de que ndo possui vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante (Municipio de Braco
do Norte/SC) ou com agente publico que desempenhe funcao na licitagdo ou atue na fiscalizagéo
ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

9.5.5Declaracao, firmada pela licitante de que ndo possui em seu quadro funcional menores de
dezoito anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e nem menores de dezesseis anos em
gualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendiz a partir dos quatorze anos;

9.5.6 Declaracdo de nao possui empregados executando trabalho degradante ou forgado,
observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da Constituicéo
Federal;

9.5.7 Declaracao de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia
e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

10. ESTIMATIVA DA CONTRATACAO

10.1 O custo estimado total da contratacédo é de R$ 749.273,14 (setecentos e quarenta e nove
mil duzentos e setenta e trés reais e quatorze centavos).

10.2 Em caso de licitagdo para Registro de Precos, os precos registrados poderéo ser alterados
ou atualizados em decorréncia de eventual reducdo dos precos praticados no mercado ou de
fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos servigos registrados, nas seguintes situacoes:
10.2.1 em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execuc¢édo da ata
tal como pactuada, nos termos do disposto na alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 da Lei
n° 14.133, de 2021;

10.2.2 em caso de cria¢do, alteracdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou
superveniéncia de disposicbes legais, com comprovada repercussdo sobre 0S precos
registrados;

10.2.3 serdo reajustados o0s precos registrados, respeitada a contagem da anualidade e o indice
previsto para a contratacdo — INPC (indice Nacional de Precos ao Consumidor);

10.3.4 poderao ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a
contratacao.

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
11.1 As despesas decorrentes da presente contratacéo correrdo a conta de recursos ordinarios
do orcamento municipal vigente, conforme a seguir descrito:

(RECURSOS ORDINARIOS — ORCAMENTOS MUNICIPAIS) —R$ 749.273,14
Proj./Ativ.: 1.007
Dotacao: 162
Natureza da despesa: 4.4.90
Fonte de recursos: 80
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12 OBRIGAGOES DAS PARTES
12.1 Do contratante

12.1.1 Efetuar o pagamento a CONTRATADA apds a execucdo do objeto e com vistoria do
engenheiro responsavel.

12.1.2 Acompanhar e fiscalizar a prestag¢ao do servico, anotando, em registro préprio, as falhas detectadas
e comunicando a CONTRATADA as ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas
corretivas por parte da mesma.

12.1.3 Proporcionar a CONTRATADA as facilidades necessarias, a fim de que possa desempenhar
normalmente o servigo contratado.

12.1.4 Notificar, por escrito, a CONTRATADA sobre toda e qualquer irregularidade constatada na execugao
do contrato.

12.1.5 Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo
e forma estabelecidos neste Termo de Referéncia/Projeto de Engenharia.

12.1.6 Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que
vinculados a execucdo do presente Termo de Referéncia, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

12.1.7 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente
com as especificagcdes constantes do edital e da proposta, para fins de aceitacdo e recebimento definitivo.
12.1.8 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacées da contratada, por meio de servidor
especialmente designado.

12.1.9 Efetuar o pagamento a contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo
e forma estabelecidos no edital e seus anexos.

12.1.10 A administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela contratada com
terceiros, ainda que vinculados a execucdo do presente termo de contrato, bem como qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato da contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

12.2 Da contratada

12.2.1 Cumprir o que disp0e integralmente o Edital e seus anexos, incluindo os prazos e os procedimentos
a serem adotados na execucao da obra.

12.2.2 Comprovar, a qualquer tempo da vigéncia contratual, qualquer dos requisitos referentes a
CONTRATADA, exigidos neste Termo.

12.2.3 Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato.

12.2.4 Responsabilizar-se por toda e quaisquer despesas relacionadas com pessoal, transportes,
equipamentos e manutengao.

12.2.5 Fornecer aos seus empregados todos os equipamentos de protecdo individual e/ou coletivo
previstos em lei, bem como as instrucGes basicas de utilizacdo, visando ao seu correto manuseio, com
vistas a seguranca do trabalho.

12.2.6 Responder por quaisquer prejuizos que seus empregados, comprovadamente, causarem ao
patriménio do CONTRATANTE ou a terceiros durante a permanéncia no local de trabalho, decorrentes de
acdo ou omissdo culposa ou dolosa, procedendo imediatamente os reparos ou indenizacdes cabiveis e
assumindo o 6nus decorrente.

12.2.7 A CONTRATADA é obrigada a conduzir os trabalhos inerentes a prestacdo dos servicos, objeto do
Contrato, de acordo com as normas técnicas da ABNT, em estreita observancia as legislacdes federal,
estadual e municipal, bem como, a quaisquer ordens ou determinagao do 12.3 Poder Publico.
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12.3.1 Responder pelos danos causados diretamente a Administragao Miros, decorrentes de culpa
ou dolo na execucdo do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou a
acompanhamento pelo érgdo interessado.
12.3.2 Dar ciéncia ao CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que
verificar na execugdo dos servicos.
12.3.3 Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, cujas reclamacdes se obriga
a atender prontamente.
12.3.4 Manter seus funcionarios, quando da execucdo dos servicos objeto do contrato, identificados por
cracha e uniformizados, quando em trabalho, sujeitos as normas de funcionamento do CONTRATANTE,
devendo substituir imediatamente qualquer um deles que demonstre incapacidade técnica, seja
considerado inconveniente a boa ordem, ndo observe as normas internas (seguranga, disciplina) do
CONTRATANTE ou impeca a agao da fiscalizagao.
12.3.5 Responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas na legislacdo especifica de
acidentes do trabalho, quando vitimas seus empregados no desempenho dos servicos ou em conexao
com eles, ainda que acontecido nas dependéncias do CONTRATANTE.
12.3.6 Indicar um preposto (informando nimero de telefone para contato), sendo, de preferéncia, o
responsavel técnico, o qual sera o responsavel pela fiel execu¢ao do contrato.
12.3.7 Reparar erros ou vicios construtivos ou executivos num prazo ndo superior a 15 (quinze) dias da
comunica¢dao do Municipio de Brago do Norte, sem qualquer 6nus adicional.
12.3.8 Fornecer Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) da obra.
12.3.9 Manter um Engenheiro Civil na obra, que faca parte do corpo técnico da empresa, em regime de
visitas, durante a vigéncia desse instrumento.
12.3.10 Manter, durante toda a execugao do servico, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao.
12.3.11 Realizar as medigdes conforme Cronograma Fisico-Financeiro.
12.3.12 Manter atualizado Didrio de Obra, o qual deverd ser apresentado, conjuntamente, com as
medicoes.
12.3.13 Realizar a matricula da obra nos érgaos que se fizerem necessarios.
12.3.14 Em tudo agir para o bom andamento e fiel execuc¢do da obra, obedecendo ao disposto no Projeto
de Engenharia, neste Termo de Referéncia, Estudo Técnico Preliminar e Edital pertinentes.
12.3.15 Contatar com o Setor de Engenharia desta Prefeitura Municipal, antes de iniciar os servigos, no
sentido de acertar os detalhes da execucdo.
12.3.16 Apresentar em até 7 (sete) dias, apds a assinatura do contrato, a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica - ART, quitada, do técnico de nivel superior responsavel pela execucdo da obra, e a Placa fixada
na obra conforme orientacdo da fiscalizacdo.
12.3.17 Manter na obra um profissional de nivel superior, da drea de engenharia, em tempo integral, bem
como uma equipe de operarios na quantidade necessdria ao cumprimento do cronograma fisico proposto,
além de um mestre de obra de comprovada experiéncia, todos devidamente qualificados.
12.3.18 Assumir responsabilidade pela boa execucdo e eficiéncia dos servicos que efetuar, pelo
fornecimento de equipamentos, materiais, mdo de obra, assim como pelo cumprimento dos elementos
técnicos recebidos, bem como quaisquer danos decorrentes da realizagdo destes servicos causados a
Prefeitura ou a terceiros.
12.3.19 Facilitar todas as atividades de fiscalizacao dos servicos, fornecendo as informacdes e demais
elementos necessarios.
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12.3.20 Retirar dentro de 72 (setenta e duas) horas corridas, apds rMnotificagﬁo, todo material
rejeitado pela fiscalizagcdo, desmanchar e refazer imediatamente, por sua conta, o servico que nao for
aceito, mantendo a obra limpa diariamente.
12.3.21 Cumprir todas as exigéncias das leis e normas de seguranca, salude e higiene de trabalho,
fornecendo os adequados equipamentos de protecdo individual a todos os que trabalharem, ou por
gualquer motivo, permanecerem na obra.
12.3.22 Responder pela vigilancia e seguranca da obra, bem como dos materiais e equipamentos, ficando
os mesmos de responsabilidade da Prefeitura apds a entrega definitiva da obra.
12.3.23 Providenciar as suas custas a realizacdo de todos os ensaios, verificacdes e provas de materiais
fornecidos e de servigos executados, bem como os reparos que se tornarem necessarios para que os
trabalhos sejam entregues em perfeitas condigdes.
12.3.24 Providenciar no prazo mdaximo de 30 (trinta) dias, apds a assinatura do contrato, o registro da
obra no INSS, se for o caso, apresentando para a fiscalizacdo o comprovante da matricula da obra.
12.3.25 Arcar com as despesas concernentes a publicacdo do extrato do contrato e seus aditivos se
ocorrerem.
12.3.26 Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas,
todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, devendo comunicar a
Administracao, imediatamente, qualquer alteragao que possa comprometer a manutengdo da obra.
12.3.27 Concluida a obra, apresentar os desenhos (projetos) atualizados — “as built” — de qualquer
elemento ou instalacdo da obra que, por motivos diversos, haja sofrido modificacdo no decorrer dos
trabalhos.
12.3.28 Cumprir todas as obriga¢cdes constantes no edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execu¢do do objeto.
12.3.29 Comunicar a contratante no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao.

13. EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

13.1 Reajuste

13.1.1 Apds decorrido 01 (um) ano da apresentacéo da(s) proposta(a), sera aplicado o reajuste
legal anual, pelo indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo - IPCA ou outro indice que
vier a substitui-lo, salvo comprovada culpa da contratada pelo ndo cumprimento do Cronograma
Fisico-Financeiro da obra.

13.1.2 A solicitacdo de reajuste devera ser solicitada por meio protocolo formal junto ao
Departamento de Tributacdo. Ressalta-se que o reajuste terd como termo inicial a data do
requerimento a ser apresentado pela contratada.

13.1.3 A data do ultimo reajuste concedido passara a ser considerado como marco inicial para
0S reajustes subsequentes, sempre respeitado o interregno minimo de 1 (um) ano.

13.1.4 Apos o prazo estabelecido, os efeitos financeiros retroagirdo, no maximo, até a ata do
pedido, a depender dos termos da solicitagao da contratada.

13.1.5 A celebracéo de prorrogacdes contratuais, quando ja preenchido o requisito temporal para
concessao de reajuste, sem que haja ressalva expressa a respeito pela contratada, implicara
preclusdo logica do direito de pleitear reajustes referentes aos periodos anteriores as
prorrogagoes.

13.2 Revisao

13.2.1 O contrato podera sofrer revisdo, mediante pedido de reequilibrio econdémico-financeiro,
para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, em caso de for¢ca maior,
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caso fortuito ou fato do principe, ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execu¢do do contrato tal como pactuado,
respeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato, na clausula
de matriz de alocagéao de riscos.

13.2.1.1 A clausula de matriz de alocacao de riscos devera prever que:

a) incumbe a contratada os riscos previstos na Planilha do BDI, ndo devendo ser deferidos
pedidos de revisdo aquém dos riscos previstos;

b) deve considerar o Municipio, na analise de eventuais pedidos de reequilibrio econémico-
financeiro, a planilha analitica da obra, respeitados os coeficientes e insumos que a compdem;
c) o deferimento de eventual pedido de revisdo se dara apenas com relacdo aos insumos em
gue a contratada obtiver éxito em comprovar a elevacao dos custos no mercado, comprovados
os demais requisitos legais, ndo devendo ser aceitos pedidos de revisdo tdo somente com base
na atualizacao das planilhas que baseiam o orcamento da obra.

14. SANCOES ADMINISTRATIVAS

14.1 Aplica-se a disciplina das infracdes e san¢Bes administrativas aplicaveis no curso da
execucao do contrato o previsto no Titulo 1V, Capitulo |, da Lei n® 14.133/2021.

13.2 As penalidades serao, obrigatoriamente, registradas no SICAF.

15. DISPOSICOES GERAIS
15.1 O Municipio de Bragco do Norte/SC possui urgéncia no lancamento do Edital de Licitacao
em razao de que as condi¢des da Rua estdo precarias.

Brago do Norte/SC.

ESIO VIEIRA JUNIOR
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO, CULTURA E TURISMO.
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Predeitura de Brago do Morte

ANEXO Il - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
RUA MARTINHO AUGUSTO MICHELS

INTRODUGCAO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta
os devidos estudos para a contratacdo de solucdo que atendera a necessidade abaixo
especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a
melhor solugcédo para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos principios que
regem a Administragcéo Publica.

1 — DESCRICAO DA NECESSIDADE (OBJETO E JUSTIFICATIVA).

1.1 O objeto do presente Estudo Técnico Preliminar € a CONTRATACAO DE PESSOA
JURIDICA PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA ANDRE JOSE DA SILVA,
BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRACAS, BRACO DO NORTE/SC.

1.2 Essa iniciativa visa aprimorar a infraestrutura urbana da éarea, proporcionando
condicdes de trafego mais seguras e confortaveis para os moradores e usuarios locais.

1.3 A pavimentacdo asfaltica da mencionada via ndo sé contribuird para a melhoria da
qualidade de vida da comunidade, mas também impulsionara o desenvolvimento
econdmico da regido, valorizando imdveis e estimulando investimentos comerciais.

2 — PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL

2.1 O presente Estudo Técnico Preliminar ndo contempla o inciso Il, § 1°, do artigo 18, da
Lei n° 14.133/2021, que prevé a necessidade de demonstracdo da previsdao da
contratacdo no plano de contratacbes anual, em razdo de que, ainda, ndo existe, no
Municipio de Brago do Norte, o referido Plano.

3 — REQUISITOS DA CONTRATACAO
3.1 E necesséria a contratacdo de empresa que atenda as demandas do Municipio de

Braco do Norte/SC referente ao objeto em questdo ao tempo e modo necessarios,
conforme itens e quantidades descritos no item subsequente, assim como preencha os
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requisitos de habilitacao juridica, fiscal, trabalhista e econédmico-financeira e, em especial,
que possua 0s seguintes documentos que comprovem sua qualificacéo técnica:

3.1.1 Atestado de que conhece o local e as condi¢cdes de realizacdo da obra objeto da
licitacdo, assegurado o direito de realizacdo de vistoria prévia.

3.1.1.1 O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela
Administracdo data e horario exclusivos, a ser agendado no Setor de Engenharia,
localizado na sede da Prefeitura, diretamente com o servidor responsavel, de modo que
seu agendamento ndo coincida com o agendamento de outros licitantes;

3.1.1.2 Caso o licitante opte por néo realizar vistoria, podera substituir o Atestado exigido
no presente item por declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacao.

3.1.2 Comprovacgao de registro da empresa licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, mediante Certiddao de Pessoa
Juridica, dentro do prazo de validade;

3.1.3 Comprovacao de registro dos profissionais técnicos junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, mediante
Certidao de Pessoa Fisica, dentro do prazo de validade;

3.1.4 Atestado de Capacidade Técnico-Operacional (em nome da licitante) e de Capacidade
Técnico-Profissional (em nome dos profissionais técnicos) emitido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, comprovando a aptidao de atividade anterior, compativel com o objeto da
presente licitagdo, com registro no CREA/CAU.

3.1.5 Deverd a licitante comprovar possuir vinculo empregaticio, societario ou de prestacdo de
servicos com os profissionais técnicos, registrados no CREA/CAU, detentor de atestado de
capacidade técnica, emitida por pessoa juridica de direito privado ou publico, atestado de
capacidade técnica registrado no CREA/CAU, acompanhado da Certiddo de Acervo Técnico, a fim
de comprovar a Capacidade Técnico-Profissional supramencionada.

3.1.6 No caso de vinculo empregaticio: copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS),
expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego (contendo as folhas que demonstrem o nimero

de registro e a qualificacdo civil) e contrato de trabalho;

3.1.7 No caso de vinculo societario: ato constitutivo da empresa devidamente registrado no érgao
de Registro de Comércio competente, do domicilio ou sede do licitante;

3.1.8 No caso de profissional auténomo/liberal: contrato de prestacdo de servico devidamente
registrado em Cartoério de Registro de Titulos e Documentos e/ou no caso de engenheiro/arquiteto

poderd apresentar a Certiddo do CREA/CAU constando como responsavel técnico da empresa.

3.1.9 Para fins da comprovagdo do acervo técnico, os atestados deverao dizer respeito a contratos
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executados com as seguintes caracteristicas minimas, sendo gue para fins de consideracdo de
acervo minimo exigido, devera constar na descricdo da responsabilidade técnica:

28. DESCRICAO 29. UNIDADE | 30. QUANTIDADE | 31. QUANTIDADE
LICITADA MINIMA EXIGIDA DE

ACERVO EXECUTADO
(50%)

32. Pavimentacéo 33. ton 34. 184,63 35. 92,30

asfaltica

36. Base ou sub |37. M3 38. 225,32 39. 112,66

base

40. Meio fio 41. M 42. 212,00 43. 106,00

3.1.10 Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz
ou da filial do fornecedor.

3.1.11 O fornecedor disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovacao da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracéo, copia do
contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

4 — ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

4.1 Referentemente a estimativa das quantidades dos itens necessarios para
PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA ANDRE JOSE DA SILVA esta(s) se
encontra(m) definidas em Projeto de Engenharia e nas Planilhas (Sintética e Analitica) em
anexo.

5 - LEVANTAMENTO DE MERCADO

5.1 A pavimentacao asfaltica € frequentemente considerada a opcéo mais indicada para
a pavimentacao de ruas como a André José da Silva por varias razdes:

Durabilidade e Resisténcia: O asfalto é conhecido por sua durabilidade e capacidade de
suportar o trafego intenso ao longo do tempo. Ele é resistente a rachaduras e fissuras,
proporcionando uma superficie de alta qualidade e duradoura.

Flexibilidade: O asfalto € um material flexivel, capaz de se adaptar a movimentos do solo
e variacbes de temperatura, 0 que o torna menos suscetivel a danos causados por
mudancas climaticas e movimentagdes do solo.

Rapidez na Execucgéo: A pavimentagcdo asfaltica geralmente pode ser concluida mais

rapidamente do que outras op¢des, como 0 concreto. ISSo minimiza 0s inconvenientes
para os moradores e usuarios da rua durante o processo de pavimentacao.
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Custo Relativo: Embora o custo inicial da pavimentacao asfaltica possa ser mais alto do
gue outras opgdes, como o concreto, seu custo de manutencéo ao longo do tempo tende
a ser mais baixo, 0 que o torna uma escolha econémica a longo prazo.

Adaptabilidade e Reparabilidade: O asfalto pode ser facilmente reparado e recapeado,
prolongando sua vida util e mantendo a qualidade da superficie ao longo do tempo. Isso
proporciona maior flexibilidade para futuras manutencdes e melhorias na rua.

Estética: O asfalto proporciona uma superficie uniforme, que € esteticamente agradavel
e valoriza a aparéncia geral da rua e da comunidade ao seu redor.

5.2 Outras opc¢des disponiveis no mercado para pavimentacao incluem:

Pavimentacdo de Concreto: O concreto é uma alternativa duravel e resistente,
especialmente adequada para locais com trafego pesado e condicbes climaticas
extremas. No entanto, pode ser mais caro e demorado para instalar e reparar em
comparacao com o asfalto.

Pavimentacao Intertravada: Esta € uma opcao popular para areas de trafego mais leve,
como calcadas e areas de estacionamento, portanto, ndo é indicada para o objeto em
questdo. E composta por blocos de concreto intertravados que proporcionam uma
superficie resistente e permeavel.

Pavimentacao de Pedra Britada: Esta opcdo é geralmente mais econdbmica, mas menos
duravel do que o asfalto ou o concreto. E comumente usada em &reas rurais ou em
estradas secundarias e pode exigir mais manutenc¢éo ao longo do tempo.

5.3 Em resumo, embora haja varias op¢des disponiveis, a pavimentacado asfaltica, para o
presente caso, é a op¢cdo mais indicada devido a sua durabilidade, flexibilidade, rapidez
de execucdo, custo relativo, adaptabilidade e estética.

6 — ESTIMATIVA DO PRECO DA CONTRATACAO

6.1 CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA DA
RUA ANDRE JOSE DA SILVA, BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRACAS, BRACO
DO NORTE/SC. De acordo com as especificacdes técnicas, itens e valores definidos no
Projeto de Engenharia e no Orgamento Detalhado em anexo.

Item |Descri;50 / especifica¢do| Unidade de Quantidade Valor Unitério Valor Total RS
medida RS
Contratacao de
1 empresa para m 100,75 7.436,95 749.273,14
pavimentac&o aproximado

asfaltica da rua André
José da Silva

Total Geral | R$ 749.273,14
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7 — DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

7.1 Faz-se necesséria a contratacdo de empresa para fornecimento do objeto necessério,
conforme estimativa de quantidades e precos acima descrita, mediante Licitacdo na
Modalidade Concorréncia, sob a forma Eletrénica, para atender as finalidades precipuas
da Administracdo e da populacdo do Municipio de Braco do Norte.

7.2 Ressalta-se que a empresa a ser contratada deve realizar a execucdo da obra no
prazo maximo de 05 (cinco) meses, conforme Cronograma Fisico-Financeiro anexo,
contados do recebimento da ordem de servico.

7.3 A obra devera ser executada no seguinte endereco: Rua André José da Silva, Bairro
Nossa Senhora das Gracas, Braco do Norte/SC.

8 — JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

8.1 De acordo com a Lei n® 14.133/2021, existe a possibilidade de a Administracao
fracionar o objeto em lotes ou parcelas desde que haja viabilidade técnica e econdmica.

8.2 Do ponto de vista técnico, a contratacdo de uma Unica empresa para realizar a
execucao do objeto como um todo € mais eficiente, visto que possibilita a compatibilidade,
padronizacdo e uniformidade dos servicos a serem prestados e dos materiais a serem
fornecidos.

8.3 Além disso, em se tratando da execucdo de obra de engenharia, define-se que o
parcelamento geraria conflitos de compatibilizacdo dos sistemas e uma dificuldade na
distribuicdo de responsabilidades futuras, tanto no gerenciamento do canteiro, quanto a
imputacao de responsabilidades.

8.4 Diante da experiéncia e conhecimento, com todo o fundamento acima, sugere-se a
contratacdo conjunta da obra, visando a um resultado completo e satisfatério, além de
uma racionalizacdo dos recursos da Administracao.

9 — DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

9.1 Com a presente contrata¢do, o Municipio de Bra¢o do Norte, por meio da Secretaria
Municipal de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Econémico, pretende obter os
seguintes resultados:

Melhoria da Infraestrutura Urbana: A pavimentacdo proporcionara uma infraestrutura
viaria adequada e moderna, garantindo condi¢ges de trafego mais seguras e confortaveis
para os moradores e usuarios da regido.

Seguranca Viaria Aprimorada: A pavimentacdo reduzira os riscos de acidentes e

incidentes, proporcionando uma superficie de rodagem mais estavel e previsivel para
motoristas, ciclistas e pedestres.
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Acesso Equitativo aos Servicos: A pavimentacao facilitard o acesso a servicos publicos
essenciais, como transporte publico, coleta de lixo e servicos de emergéncia, garantindo
uma maior igualdade de acesso para toda a comunidade.

Desenvolvimento Econdmico Local: A infraestrutura viaria melhorada pode atrair novos
investimentos comerciais e residenciais, promovendo o crescimento econdmico da regiao
e gerando oportunidades de emprego para os moradores locais.

Valorizacéo dos Imoveis: A pavimentacao da rua pode aumentar o valor dos imoéveis na
regido, beneficiando os proprietarios e contribuindo para o desenvolvimento sustentavel
da comunidade.

Melhoria da Qualidade de Vida: Ao eliminar problemas como poeira, lama e buracos, a
pavimentagdo ira melhorar significativamente a qualidade de vida dos moradores locais,
proporcionando um ambiente urbano mais limpo, saudavel e agradavel.

Aumento da Mobilidade Urbana: A pavimentacao da rua melhorara a mobilidade urbana,
facilitando o deslocamento de pessoas e mercadorias na regido e promovendo uma maior
integracao entre diferentes areas da cidade.

9.2 Em resumo, os resultados pretendidos com a pavimentacdo da Rua Andre José da
Silva, visam a promover o desenvolvimento urbano sustentavel, melhorar a qualidade de
vida dos moradores, estimular o crescimento econdmico local e garantir uma infraestrutura
viaria moderna e segura para toda a comunidade.

10 - PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

10.1 Inexistem providéncias a serem adotadas pela Administracdo previamente a
celebracdo do Contrato, inclusive quanto a capacitacdo de servidores ou de empregados
para fiscalizacdo e gestdo contratual. Por esse motivo, com fulcro no artigo 18, 8§ 2°, da
Lei n® 14.133/2021, fica justificado que este Estudo Técnico Preliminar deixa de
contemplar o disposto no artigo 18, inciso X, 8 1°, da Lei n® 14.133/2021.

11 — CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

11.1 Inexistem contratacfes correlatas e/ou interdependentes. Por esse motivo, com
fulcro no artigo 18, § 2°, da Lei n°® 14.133/2021, fica justificado que este Estudo Técnico
Preliminar deixa de contemplar o disposto no artigo 18, inciso XI, 8 1° da Lei n°
14.133/2021.

12 - IMPACTOS AMBIENTAIS

12.1 Com a contratagéo pretendida, ndo havera impactos ambientais significativos, visto
gue, a pavimentacdo sera executada sobre a via ja existente e ha licenca ambiental para
execucao dos trabalhos, logo, ndo seréo necessarias as respectivas medidas mitigadoras.
Por essa razao, com fulcro no artigo 18, § 2°, da Lei n® 14.133/2021, fica justificado que
este Estudo Técnico Preliminar deixa de contemplar o disposto no artigo 18, inciso XlI, §
1°, da Lei n® 14.133/2021.
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13 - VIABILIDADE DA CONTRATACAO

13.1 Diante de todo o exposto, constata-se que a contratacdo de uma empresa para a
pavimentacdo asfaltica atende as finalidades precipuas da Administracdo, uma vez que
proporciona melhorias significativas na infraestrutura urbana, promove a seguranga viaria,
facilita 0 acesso equitativo aos servigos publicos, estimula o desenvolvimento econémico
local, valoriza os imoéveis da regido e contribui para a melhoria da qualidade de vida dos
moradores. Portanto, essa contratacdo € essencial para o progresso e bem-estar da
comunidade.

Braco do Norte/SC.

LUIZA STEINER A
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
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Predeitura de Brago do Morte

~ ANEXOWIV
MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE

Processo Administrativo n° ...../2024

CONTRATO ADMINISTRATIVON®.............., QUE FAZEM ENTRESSI ............ (ENTIDADE CONTRATANTE),
POR INTERMEDIO DO (A) w.vvvreerreeereeescresssseesssssessseesssse E oo e

MUNICIPIO DE BRAGCO DO NORTE, com sede na AV. FELIPE SCHMIDT, 2070 na cidade de BRAGO DO
NORTE - SC, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 82.926.551/0001-45, neste ato representado(a) pelo PREFEITO
MUNICIPAL, ROBERTO KUERTEN MARCELINO doravante denominado CONTRATANTE, e of(a)

.............................. , inscrito(a) no CNPJ/MF sob 0 n° ..........ccccceueeennn., S€QIAO(E) N oo
EM e doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por
.................................. (nome e fungdo no contratado), conforme atos constitutivos da empresa OU procuragéo
apresentada nos autos, tendo em vista 0 que consta no Processo n° ..........ccccevevviviennnee e em observancia as

disposicdes da Lein® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislacéo aplicavel, resolvem celebrar o presente
Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia Eletrénica n°.../..., mediante as clausulas e condi¢des a seguir
enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO (art. 92, l e Il)

O objeto do presente instrumento é a CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA
PAVIMENTACAO nas

condi¢des estabelecidas no Projeto Basico/Termo de Referéncia.
11. Vinculam esta contratagéo, independentemente de transcri¢ao:

1.1.1. O Termo de Referéncia;

11.2. O Edital da Licitagéo;

1.1.3. A Proposta do contratado;

1.1.4.  Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.2. O regime de execugéo € o de empreitada por prego unitario.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO
2.1. O prazo de vigéncia da contratagéo é de UM ANO, contados da assinatura, na forma do artigo 105 da

Lein® 14.133, de 2021.

2.2, O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando
0 objeto néo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do
contratado, previstas neste instrumento.
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3.  CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII
e XVIi)

3.1. O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execugéo, assim como 0s prazos e
condigdes de conclusao, entrega, observagéo e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia, anexo
a este Contrato.

MATRIZ DE RISCO:

3.11.  Constituem riscos a serem suportados pelo contratante:

3.1.1.1. Alteragdes no projeto de engenharia;

3.1.1.2. Pedidos de reviséo contratual, em que devem ser observados os coeficientes e insumos que compdem
a Planilha Analitica da obra, devendo ser deferido eventual pedido de revisdo apenas com relagdo aos insumos
em que a contratada obtiver éxito em comprovar a elevagéo dos custos no mercado, comprovados 0s demais
requisitos legais, ndo devendo ser aceitos pedidos de reviso tdo somente com base na atualizagdo das
planilhas que baseiam o orgamento da obra;

3.1.1.3. Pedidos de reajuste contratual, devendo-se observar o cumprimento do cronograma fisico-financeiro
como condig&o de deferimento do(s) pedido(s).

3.1.2.  Constituem riscos a serem suportados pelo contratado:

3.1.2.1. Efeitos juridicos de atrasos na execugéo da obra;

3.1.2.2. Percentual de riscos previstos na planilha do BDI.

3.1.3.  Constituem riscos a serem compartilhados pelas partes, na proporgdo de 50% para a contratante e
50% para o contratado:

3.1.3.1. Falta de matéria prima no mercado.

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO
4.1 N&o sera admitida a subcontratagéo do objeto contratual.

5.  CLAUSULA QUINTA - PREGO (art. 92, V)
5 O valor total da contratagéo é de R$.......... (.....)

9.1 No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratacao.

6 CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)
6.1 O prazo para pagamento ao contratado e demais condicdes a ele referentes encontram-se definidos

no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7 CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)
7.1 Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data da

apresentacéo da proposta de pregos.

7.2 Apb6s o interregno de um ano, 0s pregos iniciais serdo reajustados, se houver pedido do(a)
Contratado(a), mediante a aplica¢do, pelo contratante, do indice IPCA, exclusivamente para as obrigagdes
iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

40


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92

Governo de

BRACO DO NORTE

Municipio Empreendedor

7.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

74 No caso de atraso ou n&o divulgagédo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela Ultima variagao conhecida, liquidando a diferenga correspondente tao
logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.4.1  Fica o Contratado obrigado a apresentar memoaria de célculo referente ao reajustamento de pregos do
valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.5 Nas aferi¢bes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.6 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(&o) adotado(s), em substituigao, o(s) que vier(em) a ser determinado(s)
pela legislagé&o entdo em vigor.

7.7 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8 O reajuste seré realizado por apostilamento e observara as diretrizes da Lei Municipal n® 3.601/2023 e
do Decreto Municipal n® 231/2023.

8 CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)
8.1 Sé&o obrigagdes do Contratante:

8.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e
Seus anexos;

8.3 Receber 0 objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4 Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execugao dos servicos, fixando prazo para a sua corregao, certificando-se de que as
solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.5 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no objeto fornecido,
para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

8.6  Acompanhar e fiscalizar a execugéo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;
8.7 Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da
execucao do objeto, para efeito de liquidagao e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugédo do
objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021,

8.8 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugédo do objeto, no prazo, forma e
condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.9  Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.10  Cientificar o érgao de representagao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogédo das medidas
cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

8.11  Explicitamente emitir decis@o sobre todas as solicitacdes e reclamagdes relacionadas a execugéo do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou
de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.

8.11.1 A Administrac&o tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para
decidir, admitida a prorroga¢do motivada, por igual periodo.

8.12  Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.
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8.13  Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragédo de
descumprimento de clausulas contratuais.

8.14  Fornecer por escrito as informages necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato.

8.15  Realizar avaliagdes periodicas da qualidade da obra, apds seu recebimento.

8.16  Exigir do Contratado que providencie a sequinte documentagdo como condigdo indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugéo, se necessario;

b) comprovagéo das ligagbes definitivas de energia, agua, telefone e gas, se for o caso;

c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo, se for o caso;

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura, se for o caso; e

e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartorio de

Registro de Imoveis, se for o caso;

8.17  Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built”, especificagbes técnicas, orgamentos, termos
de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegbes técnicas apos o recebimento do servigo e
notificagbes expedidas.

8.18  Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagbes, apresentem
condigdes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranga e saude no trabalho,
quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

8.19  Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato
do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.20 Previamente a expedigdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas elou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execug&o.

9 CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)
9.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus anexos,

assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do
objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

9.2 Manter preposto aceito pela Administragdo no local do servigo para representa-lo na execugédo do
contrato.

9.21 Aindicagéo ou a manutengéo do preposto da empresa poderé ser recusada pelo érgéo ou entidade,
desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

9.3  Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137,
II) e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados;

94 Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverédo atender as recomendagdes de boa técnica e a
legislagao de regéncia;
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9.5 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes
da execugao ou dos materiais empregados;

9.6 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto, de acordo com o Cddigo
de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a
Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento da
execucdo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7 Efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realiza¢do ou
finalizagao do servigo no prazo estabelecido, para adogao de agdes de contingéncia cabiveis.

9.8 N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, cnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos
do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n°® 14.133, de 2021;

9.9  Quando néo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagéo do contrato, até o dia trinta do més
seguinte ao da prestagao dos servigos, 0s seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uni&o;
C) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede

do contratado;

d) Certidéo de Regularidade do FGTS - CRF; e

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

9.10 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengéo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributirias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia néo transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11  Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servigos.

9.12  Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucgédo do empreendimento.

9.13  Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurancga de pessoas ou bens de terceiros.

9.14  Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucgao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢des
de seguranca, higiene e disciplina.

9.16  Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.
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9.17  Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢ao de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagéo do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18  Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacfes assumidas, todas
as condigles exigidas para habilitagéo na licitagéo;

9.19  Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislagéo (art. 116);

9.20 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato,
com a indicacao dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo unico);

9.21  Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.22  Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do
objeto da contratagéo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 1I, d, da Lei n°® 14.133,
de 2021;

9.23  Cumprir, além dos postulados legais vigentes de &mbito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranga do Contratante;

9.24  Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

9.25 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.26  Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagédo nominal dos empregados que adentraréo no
6rgéo para a execugao do servigo.

9.27  Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
9.28 Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagédo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacbes
relativas a execucéo do servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

9.29 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.30 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-0s a nédo
executarem atividades n&o abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéo.

9.31 Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas do Contratante.

9.32  Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao.

9.33  Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagéo
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.34  Obter junto aos érgéos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos
e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel.

9.35 Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre 0 andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condigdes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos

44


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124

Governo de

BRACO DO NORTE

Municipio Empreendedor

relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situagao das atividades em relagdo ao cronograma
previsto.

9.36 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcao,
pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissé@o do Termo de Recebimento Definitivo.

9.37  Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil
estabelecidos na Resolugédo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

9.37.1 O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil apresentado ao érgéo competente, conforme o caso.

9.37.2 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n°® 307, de 05/07/2002, o Contratado devera
providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil origindrios da
contratagao, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.37.2.1 residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deveréo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacdo de material
para usos futuros.

9.37.2.2 residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagéo
ou reciclagem futura.

9.37.2.3 residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.37.24 residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.
9.37.3 Em nenhuma hipotese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratagéo em aterros
de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por
Lei, bem como em areas nao licenciadas.

9.37.4 Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
da Construcéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, conforme o caso, 0
Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle
de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.38  Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.38.1 Qualquer instalagao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para
a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera respeitar os limites
maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagdo
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

45


https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010#art4§2
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010#art4§2
https://cetesb.sp.gov.br/licenciamento/documentos/2002_Res_CONAMA_307.pdf
http://www.ipaam.am.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Conama-382-Poluentes-atmosfericos.pdf

Governo de

BRACO DO NORTE

Municipio Empreendedor
9.38.2 Na execugéo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruMpoderé ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto
da comunidade, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR.
10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos
termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacéo correlata.
9.39  Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n°® 1, de 19/01/2010, deverao ser
utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacao de pregos os custos correspondentes.
9.40 Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorregdes dos servigos ou dos bens
do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de
engenharia.
9.41  Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela fiscalizagéo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas
especificagoes.
9.42  Providenciar, conforme o caso, as ligagoes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto,
gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos érgéos federais, estaduais e municipais e
concessionarias de servigos publicos para a obtencao de licengas e regularizagdo dos servigos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacao etc.).
9.43 Em tudo agir para o bom fiel cumprimento do presente Contrato, cumprindo com todas as disposicdes
do Termo de Referéncia e do Projeto de Engenharia.
9.44  Prestar garantia pela solidez da obra pelo prazo de 05 (cinco) anos contados do recebimento definitivo
da obra.

10 CLAUSULA DECIMA- OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD
10.1  As partes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados

pessoais a que tenham acesso em razéo do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a
ser firmado, a partir da apresenta¢éo da proposta no procedimento de contratagédo, independentemente de
declaragéo ou de aceitagdo expressa.

10.2  Os dados obtidos somente poderéo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de
acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3  E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em Lei.
10.4 A Administragdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de
suboperagéo firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.5  Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado elimina-los,
com excegao das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de
documentagéo para fins de comprovagdo do cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais e somente
enquanto néo prescritas essas obrigagées.

10.6 E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7 O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.
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10.8 O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o
Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovagdo formulados.

10.9 O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente, quaisquer
informagbes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte
realizado.

10.10 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro
individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da
finalidade, para efeito de responsabilizagéo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

10.10.1 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a
reutilizagédo desses dados pela Administragdo nas hipoteses previstas na LGPD.

10.11 O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais,
quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinibes técnicas ou
recomendagées, editadas na forma da LGPD.

10.12  Os contratos e convénios de que trata o § 1°do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a autoridade
nacional.

11 CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XII)
11.1 A contratagdo conta com garantia de execugdo, nos moldes do art. 96 da Lei n° 14.133, de 2021, na

modalidade CONCORRENCIA, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial/total/anual do
contrato, devendo a garantia ser prestada em até 15 (quinze) dias Uteis ap6s celebragédo do presente contrato.
11.2  Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade durante a vigéncia do
contrato e por mais 90 (noventa) dias apds término deste prazo de vigéncia, permanecendo em vigor mesmo
que o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

11.3 A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificagbes referentes a vigéncia do contrato
principal mediante a emiss&o do respectivo endosso pela seguradora.

11.4  Sera permitida a substituicdo da apdlice de sequro-garantia na data de renovagéo ou de aniversario,
desde que mantidas as condigbes e coberturas da apolice vigente e nenhum periodo fique descoberto,
ressalvado o disposto no item 11.5 deste contrato.

11.5  Na hipdtese de suspenséo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administrag&o, o contratado
ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apolice de seguro até a ordem de reinicio da
execugdo ou o adimplemento pela Administragéo.

11.6 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.6.1 prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigagdes nele previstas;

11.6.2 multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administrag&o a contratada; e

11.6.3 obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas
pelo contratado, quando couber.

11.7 A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
11.6, observada a legislagéo que rege a matéria.

11.8 A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica na Caixa
Econdmica Federal, com corre¢gdo monetaria.
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11.9  Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, e os sob a forma

escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagéo e de custodia autorizado pelo Banco Central
do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério competente.

11.10 No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou instituicdo
financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa
rentncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

11.11  No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratag&o.

11.12 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagéo, o
Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contados da
data em que for notificada.

11.13 O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

11.13.1 O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante quanto ao inicio
de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 4° da Lei
n.° 14.133, de 2021).

11.13.2 Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apolice, sua
caracterizagdo e comunicagdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a
negativa do sinistro, desde que respeitados 0s prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos
termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

11.14  Extinguir-se-a a garantia com a restituigéo da apolice, carta fianga ou autorizagdo para a liberagéo de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo do contratante,
mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato;

11.15 A garantia somente sera liberada ou restituida apds a fiel execugéo do contrato ou apds a sua extingdo
por culpa exclusiva da Administragéo e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

11.16 O garantidor néo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangbes a contratada.

11.17 O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e
neste Contrato.

11.18 A garantia de execugdo é independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista
especificamente no Termo de Referéncia.

12 CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
12.1  Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento
dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

C) der causa a inexecucao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratagcdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacéo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugao do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

) comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2  Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangoes:

) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugéo parcial do contrato, sempre que nédo se
justificar a imposigéo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021);
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i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d”
do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156,
§4° daLein®14.133, de 2021);

ii) Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas

(TP

alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem
a imposigéo de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n® 14.133, de 2021).

iv) Multa:

) Moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela

inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;

(2) Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado,
até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservéncia do prazo fixado para apresentagéo, suplementagéo
Ou reposicdo da garantia.

12.3. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administragéo a promover a extingdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n.
14.133, de 2021.

124. A aplicacdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagao de
reparacgdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021).

125.  Todas as sangdes previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.
156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).

126.  Antes da aplicagdo da multa seréa facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimag&o (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.7.  Se amulta aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente
devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera descontada da garantia
prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.8.  Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente
no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagéo enviada pela autoridade
competente.

129. A aplicagdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei
n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar.

12.10. Na aplicagdo das sangdes seréo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos

6rgéos de controle.
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12.11.  Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei 199,706
licitagdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.12. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a préatica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar
confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa juridica serao estendidos
aos seus administradores e socios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa
do mesmo ramo com relagéo de coligagéo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados,
em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da
Lei n® 14.133, de 2021)

12.13. O Contratante deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagéo da
sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade
no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (Cnep), instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021)

12.14.  As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar
sao passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

12.15.  Os débitos do contratado para com a Administragéo contratante, resultantes de multa administrativa
elou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os
créditos devidos pelo referido 6rgao decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos
que o contratado possua com 0 mesmo 6rgao ora contratante, na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n°
26, de 13 de abril de 2022.

13.  CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)
13.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra

antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigagbes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
concluséo do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a readequagéo do cronograma fixado
para o contrato.

13.3.  Quando a ndo concluséo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes administrativas; e

b) podera a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execug&o contratual.

13.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

13.4.1. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.4.2. A alteracéo social ou a modificagéo da finalidade ou da estrutura da empresa néo ensejara a extingéo
se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.4.2.1. Se a operagao implicar mudanga da pessoa juridica contratada, deveréa ser formalizado termo
aditivo para alteracdo subjetiva.

13.5. O termo de extin¢do, sempre que possivel, seré precedido:

13.5.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.5.2. Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
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13.5.3. Indenizacdes e multas.
13.6. A extingdo do contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagédo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da
Lein.° 14.133, de 2021).

13.7. O contrato poderéa ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgéo ou entidade contratante ou com
agente publico que tenha desempenhado fungéo na licitagéo ou atue na fiscalizagdo ou na gestéo do contrato,
ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau
(art. 14, inciso IV, da Lei n.® 14.133, de 2021).

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTAGAO ORGAMENTARIA (art. 92, VIII)
14.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos

consignados no Orgamento Geral do Municipio, na dotagéo abaixo discriminada:

As despesas decorrentes da presente contratacao correrdo a conta de recursos especificos

consignados no Orcamento Geral do Municipio de Braco do Norte/SC e com recursos

oriundos do Governo do Estado de Santa Catarina/Plano de Trabalho Processo SCC

3331/2024, SCC 17125/2023, conforme a seguir descrito

14.2. A dotag&o relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagdo da Lei
Orcamentéria respectiva e liberagao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

15.  CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, IIl)

Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposicdes contidas na Lei n°® 14.133, de
2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°
8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - FISCALIZAGAO E GESTAO

A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos.

16.1 Sera fiscal do Contrato o ocupante do Cargo de Engenheiro Civil, que exercera
a fiscalizag&o técnica e administrativa do Contrato.

16.2. Sera Gestor do Contrato a Sra. Tamara Antunes Buss ocupante do Cargo de Técnico Administrativo,

Matricula 13501, que exercera a Gestéo do Contrato.
17. CLAUSULA DECIMA SETIMA- ALTERACOES

17.1. Eventuais alteragbes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e sequintes da Lei n® 14.133,
de 2021.

17.2. O contratado € obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que
se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
17.3. As alteragdes contratuais deveré@o ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo, submetido a
prévia aprovacdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipacao de seus efeitos, hipétese em que a formalizagéo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1
(um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).
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=
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dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - PUBLICAGAO
15.2.  Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes Publicas

(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet,
em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e a0 art. 8°, §2° da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art.
7°,83° inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

19. CLAUSULA DECIMA NONA- FORO (art. 92, §1°)
15.3.  Fica eleito o Foro da Comarca de BRACO DO NORTE-SC, para dirimir os litigios que decorrerem da

execucdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos entre as partes contratantes.

BRAGO DO NORTE, _ DE ___ DE 2024

ROBERTO KUERTEN MARCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
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