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* CONCORRENCIA ELETRONICA N° 68/2024 Myispio s mbteence=r
PROCESSO 68/2024

CONTRATANTE
MUNICIPIO DE BRAGO DO NORTE

OBJETO

“CONTRATAGAO DE PESSOA JURIDICA PARA PAVIMENTAQAO ASFALTICA DAS RUAS OLAVO ANTONIO
NOGUEIRA, TEODORO NAZARIO CORREIA, ADELMO CRISOSTEMO DE OLIVEIRA E PADRE JOAO BOSCO
SOMBRIO EM BRACO DO NORTE/SC.”

ITEM ESPECIFICAGAO UNIDADE | QDADE VALOR TOTAL
MAXIMO

CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA
01 PAVIlVIENTA(;AO ASFALTICA DA RUA OLAVO
ANTONIO NOGUEIRA, BAIRRO SAO
FRANCISCO DE ASSIS, BRACO DO
NORTE/SC

CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA
02 PAVIMENTA(;AQ ASFALTICA DA RUA )
TEODORO NAZARIO CORREIA, BAIRRO SAO
FRANCISCO DE ASSIS, BRACO DO
NORTE/SC.

CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA
03 PAVIMENTAGAO ASFALTICA DA RUA
ADELMO CRISOSTOMO DE OLIVEIRA,
BAIRRO SAO FRANCISCO DE ASSIS, BRACO
DO NORTE/SC

CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA
04 PA\!IMENTA(;AO ASFALTICA DA RUA PADRE
JOAO BOSCO SOMBRIO, BAIRRO SAO
FRANCISCO DE ASSIS, BRACO DO
NORTE/SC.

Obra 01 RS 158.486,06

Obra 01 RS 224.703,66

Obra 01 RS 145.873,43

Obra 01 RS 393.965,43

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 03/10/2024 as 09:30h (horério de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:
MENOR PRECO POR LOTE

MODO DE DISPUTA:
ABERTO

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS
SIM
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGO DO NORTE
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 68/2024
Processo Administrativo n° 68/2024

O MUNICIPIO DE BRAGO DO NORTE torna publico que realizara licitagao, por meio do Setor de Planejamento
Urbano e Desenvolvimento Econdmico, sediado na Av. Felipe Schmidt, 2070, centro, Brago do Norte - SC, na
modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, do Decreto
Municipal n® 231/2023 e alteracdes, e demais legislagéo aplicavel e, ainda, de acordo com as condigdes
estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

O objeto da presente licitagdo é a CONTRATAGAO DE PESSOA JURIDICA PARA PAVIMENTAGAO ASFALTICA
DAS RUAS OLAVO ANTONIO NOGUEIRA, TEODORO NAZARIO CORREIA, ADELMO CRISOSTEMO DE OLIVEIRA
E PADRE JOAO BIOSCO SOMBRIO EM BRAGO DO NORTE/SC.”. conforme condigdes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

2. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

2.1. Poder&o participar do certame todos os interessados que atuem no ramo e atividade pertinente ao

objeto da contratagdo, que preencherem as condigdes de credenciamento constantes deste Edital.

2.2. Que estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS.

2.3. Devido ao Municipio de Brago do Norte/SC, ndo ter acesso no SICAF, os documentos de habilitagdo
deverdo ser anexados em sua totalidade dentro do sistema do portal de compras publicas, independentemente
de cadastro no SICAF.

24, O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagbes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou
por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgao ou entidade promotora
da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por
terceiros.

2.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos drgaos responsaveis pela informagao, devendo
proceder, imediatamente, a correcao ou a alteragao dos registros téo logo identifique incorrecdo ou aqueles se
tornem desatualizados.

2.6. A nado observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitag&o.

217. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos
limites previstos da Lei Complementar n°® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

2.8. N&o poderdo disputar esta licitacdo:

2.8.1. aquele que ndo atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.8.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a
licitag@o versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.8.3. empresa, isoladamente ou em consdrcio, responsavel pela elaboragao do projeto basico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de
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mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, respo
licitacdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;
2.8.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagao, impossibilitada de participar da licitagdo
em decorréncia de sancao que Ihe foi imposta;
2.8.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do érgéo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungéo na licitagdo ou
atue na fiscalizagéo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
2.8.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de
1976, concorrendo entre si;
2.8.7.  pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagao do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploragéo de trabalho infantil, por submissédo de trabalhadores a
condigdes analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagao
trabalhista;
2.8.8. agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;
2.8.9. pessoas juridicas reunidas em consorcio ou cooperativas;
2.8.10. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigao;
2.8.11.  Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugéo do contrato agente publico
do 6rgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de
interesses no exercicio ou apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagéo que disciplina a
matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.
2.9. O impedimento de que trata o item 2.8.4 sera também aplicado ao licitante que atue em substitui¢éo a
outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangéo a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta
da personalidade juridica do licitante.
2.10. A critério da Administracéo e exclusivamente a seu servigo, 0 autor dos projetos e a empresa a que se
referem os itens 2.8.2 e 2.8.3 poderao participar no apoio das atividades de planejamento da contratagéo, de
execucao da licitagao ou de gestéoffiscalizagéo do contrato, desde que sob superviséo exclusiva de agentes
publicos do 6rgdo ou entidade.
2.11.  Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdémico.
2.12. O disposto nos itens 2.8.2 e 2.8.3 ndo impede a licitagdo ou a contratacdo de servigo que inclua como
encargo do contratado a elaboragéo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e
do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.
2.13.  Em licitagdes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados
por agéncia oficial de cooperagéo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do
financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de
pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n°® 14.133/2021.
2.14.  As vedacdes estendem-se a terceiro que auxilie a condugao da contratagao na qualidade de integrante
de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste
assessoria técnica.

3. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
3.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentagdo de propostas e lances

e de julgamento.
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32 Os licitantes encaminharéo, exclusivamente por meio do s i ta com o preo,
conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da
sessao publica.
3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:
3.31. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que
cumpre plenamente o0s requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatério;
3.3.2.  ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de
16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da
Constituicéo;
3.3.3.  ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos
lll'e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;
34. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
35.  Afalsidade da declaracdo de que trata os itens 3.3 ou submetera o licitante as sang¢Ges previstas na
Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.
3.6. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema, até a abertura
da sessao publica.
3.7. N&o havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagéo da proposta, 0 que ocorrera somente
apos os procedimentos de abertura da sessdo publica e da fase de envio de lances.
3.8. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacao de propostas, apés a fase de envio de lances.
3.9. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final
minimo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:
3.9.1. aaplicagao do intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto em relagéo
aos lances intermediarios quanto em relagéo ao lance que cobrir a melhor oferta; e
3.9.2.  os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso estabelecido,
e o intervalo de que trata o subitem acima.
3.10. O valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de
disputa, sendo vedado valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema.
3.11. O valor final minimo parametrizado na forma do item 3.9 possuira carater sigiloso para os demais
fornecedores e para o0 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e
permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.
3.12.  Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema
eletrénico durante o processo licitatdrio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negocios diante
da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragao ou de sua desconexao.
3.13.  Olicitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
41, O licitante deveréa enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos seguintes

campos:
41.1.  Valor POR LOTE maximo admitido pela Administrag&o;
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42.  Todas as especificacGes do objeto contidas na proposta vir@! { Municipip Empresncader
421.  Olicitante NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para contratacéo,
nao podendo também oferecer proposta com valores unitarios superiores aos valores fixados no projeto de
engenharia.
4.3, Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucdo do
objeto.
4.4, Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, néo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragao, sob alegagéo de erro,
omissao ou qualquer outro pretexto.
4.5. Se o regime tributério da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotagdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze
meses.
4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte
os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.
4. Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderéo se beneficiar do regime
de tributagdo pelo Simples Nacional, visto que 0s servicos ndo serdo prestados com disponibilizagéo de
trabalhadores em dedicagéo exclusiva de méo de obra.
4.8. A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas contidas,
em conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugéo contratual,
promovendo, quando requerido, sua substituicao.
49. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacéo.
4.10.  Os licitantes devem respeitar 0s precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;
4.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos contratados pode
ensejar a responsabilizacdo pelo Municipio de Brago do Norte e, apds o devido processo legal, gerar as
seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogao das medidas necessarias ao exato cumprimento
da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenagao dos agentes publicos responsaveis e
da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento
por sobreprego na execugéo do contrato.
5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGCAO DE
LANCES
5.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de sistema
eletrbnico, na data, horario e local indicados neste Edital.
5.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagao até a abertura da
sessao publica.
5.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratagdo/Comisséo e os licitantes.
5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no processo.
5.5, O lance devera ser ofertado pelo valor POR LOTE da obra.

BRACO DO NORTE
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56.  Os licitantes poderéo oferecer lances sucessivos, observan rtura da sessdo

e as regras estabelecidas no Edital.
5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo
sistema.

5.8. O intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidira tanto em relagédo aos lances
intermediérios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta deveré ser de, pelo menos, 1% (um por
cento).

5.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos
apds o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.10. O procedimento seguira de acordo com o0 modo de disputa adotado.

5.11.  Como sera adotado o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentardo lances publicos e
sucessivos, com prorrogagoes.

5.11.1. A etapa de lances da sessd@o publica terd duragdo de dez minutos e, apos isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragédo
da sessao publica.

5.11.2. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois minutos e
ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacéo, inclusive no caso
de lances intermediarios.

5.11.3.  Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica encerrar-se-a
automaticamente, e o sistema ordenaré e divulgara os lances conforme a ordem final de classificagéo.

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em segundo lugar for de,
pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratagdo/Comisséo, auxiliado pela equipe de apoio, podera
admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagdes.

5.11.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

5.12.  Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenaré e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13.  Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

5.14.  Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagéo do licitante.

5.15.  No caso de desconexado com 0 Agente de Contratagcdo/Comissao, no decorrer da etapa competitiva da
licitagao, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

516.  Quando a desconexao do sistema eletronico para o Agente de Contratagdo/Comisséo persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apos decorridas vinte e
quatro horas da comunicagdo do fato pelo Agente de Contratagdo/Comissdo aos participantes, no sitio
eletrénico utilizado para divulgacao.

5.17.  Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.18.  Uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal,
do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna propria as microempresas e empresas de
pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44
e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.
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5.18.1. Nessas condigdes, as propostas de microempresas e emprla
na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance seréo consideradas empatadas
com a primeira colocada.

5.18.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma ultima oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicagao automatica para tanto.

5.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste
no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que
se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagédo, para o exercicio do mesmo
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para
que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

519. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no
art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.19.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderao apresentar nova proposta em
ato continuo a classificagéo;
5.19.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo

preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagdes
previstos nesta Lei;

5.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de agbes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho, conforme regulamento;

5.19.14. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagbes dos 6rgéaos
de controle.

Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:
5.19.1.5. empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgéo ou entidade da

Administragdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagéo realizada por 6rgao ou entidade de
Municipio, no territorio do Estado em que este se localize;

5.19.1.6. empresas brasileiras;

5.19.1.7. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

5.19.1.8. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

5.20.  Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hiptese da proposta do primeiro colocado
permanecer acima do prego maximo, o Agente de Contratagdo/Comissdo podera negociar condigbes mais
vantajosas, apds definido o resultado do julgamento.

5.20.1. A negociagao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagao inicialmente
estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apés a negociagao, for desclassificado em razao de sua
proposta permanecer acima do pre¢co maximo definido pela Administragao.

5.20.2. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
520.3. O resultado da negociagéo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatério.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art60
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2012.187%2C%20DE%2029%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202009.&text=Institui%20a%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20sobre,PNMC%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2012.187%2C%20DE%2029%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202009.&text=Institui%20a%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20sobre,PNMC%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.
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5204. O Agente de Contratagdo/Comiss3o solicitara ao licitante filai ' N0 prazoitie 2
(duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagao realizada, acompanhada,
se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagao daqueles exigidos neste
Edital e ja apresentados.

5205. E facultado ao Agente de Contratagdo/Comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

521.  Ap0s a negociagdo do preco, o Agente de Contratagdo/Comisséo iniciara a fase de aceitagdo e
julgamento da proposta.

6. DAFASE DE JULGAMENTO
6.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o Agente de contratacdo/Comissdo verificard se o licitante

provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condigdes de participagdo no certame, conforme
previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislagéo correlata e no item 2.8 do edital, especialmente quanto a
existéncia de sangdo que impeca a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

6.1.1.  Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da
Uni&o (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu socio
majoritario, por forga da vedagao de que trata o artigo 12 da Lei n® 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situagéo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o
Agente de Contratagdo/Comissao diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas
no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

6.3.1.  Atentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares,
dentre outros.

6.3.2. O licitante sera convocado para manifestagao previamente a uma eventual desclassificagao.

6.3.3. Constatada a existéncia de san¢éo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condi¢do de
participagéo.

6.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento
favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratagdo/Comisséao verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade
com este edital.

6.5.  Verificadas as condi¢bes de participacdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o Agente de
Contratagao/Comissé@o examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacgéo ao objeto e a
compatibilidade do pre¢o em relagdo ao maximo estipulado para contratacéo neste Edital e em seus anexos,
observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

6.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

6.6.1.  contiver vicios insanaveis;

6.6.2. ndo obedecer as especificacbes técnicas contidas no Projeto Basico/Termo de Referéncia;

6.6.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo definido para a contratagao;
6.6.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragéo;

6.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que
insanavel.



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art14
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm#:~:text=%C3%A0s%20seguintes%20comina%C3%A7%C3%B5es%3A-,Art.,n%C2%BA%2012.120%2C%20de%202009).
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022#art29
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6.7. No caso de obras e servigos de engenharia, que é o cal
inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administragéo.

6.7.1. A inexequibilidade, na hipotese de que trata o caput, sé sera considerada apos diligéncia do Agente
de Contratagdo/Comissdo, que comprove:

6.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

6.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.7.2.  Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor orgado pela Administragao, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta,
sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

6.8. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderéo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

6.9. Caso o custo POR LOTE estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagao de Pregos elaborada pela Administragéo, o licitante
classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos
valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de néo aceitagéo da proposta.

6.9.1. O licitante vencedor sera convocado a apresentar a Administragéo, por meio eletronico, as planilhas
com indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo 0 modelo elaborado pela Administragéo, bem
como com detalhamento das Bonificages e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os
respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizag&o dos pregos unitarios;
a planilha aberta (analitica) sera avaliada e sua manuteng&o de condigéo de licitante vencedor fica condicionada
a sua aprovacgao pelo setor de engenharia do Municipio.

6.10.  Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A
planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que n&o haja majoracdo
do prego e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratagéo;

6.10.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia
das propostas;

6.10.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢do a indicagao de recolhimento de
impostos e contribuigdes na forma do Simples Nacional, quando néo cabivel esse regime.

6.11.  Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser
colhida a manifestagao escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

7. DA FASE DE HABILITAGAO
7.1. Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

7.2. Habilitagao Juridica

7.21.  Sociedade empresarial, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada — EIRELI: inscrigédo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no
Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
documento comprobatdrio de seus administradores;

7.2.2.  Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua
sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

7.2.3.  Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas

Municipio Empreendedor
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Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde op ,&b
sede a matriz;

7.24.  Os documentos apresentados deveréo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagdo
respectiva.

7.3. Habilitagao fiscal, social e trabalhista

7.3.1.  Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas, conforme o caso;

7.3.2.  Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagao de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de
02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional;

7.3.3.  Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

7.34.  Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagédo
de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagao das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

7.35.  Provade inscri¢do no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

7.36.  Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa
a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

7.3.7.  Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados ao objeto
contratual, devera comprovar tal condigdo mediante a apresentacéo de declara¢do da Fazenda respectiva do
seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

74.  Qualificagao Econdémico-Financeira

74.1.  Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lein°® 14.133, de 2021,
art. 69, caput, inciso Il.

74.2.  Comprovagédo de possuir Capital Social registrado e integralizado ou patriménio liquido na data de
apresentacdo da proposta, de valor igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor total estimado da obra,
conforme prevé o artigo 69, § 4°, da Lei 14.133/2021.

7.4.2.1. A comprovagao do capital social minimo devera ser feita por meio de contrato social ou de sua ultima
alteragéo (atualizagéo do capital social), devidamente registrado(a) na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO, da
sede da empresa, admitida a comprovagédo da atualizagdo por meio de “Certidao Simplificada” emitida pela
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO da sede da empresa.

7.4.2.2. A comprovagao do patriménio liquido minimo devera ser feita por meio do Balango Patrimonial da
empresa.

74.3.  Balango patrimonial, demonstragéo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis do
Ultimo exercicio social, comprovando:

7.4.3.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) Solvéncia Geral (SG) iguais ou superiores a 1
(umy;

7.4.3.2. Grau de Endividamento igual ou inferior a 1 (um);

7.4.3.3. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitagcao e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.
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7.4.3.4. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagédo Iv
habilitacdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.
7.4.3.5. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaragéo
assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

75, Qualificagdo Técnica

7.5.1.  Atestado de que conhece o local e as condi¢des de realizagao da obra objeto da licitacdo, assegurado
o direito de realizag&o de vistoria prévia.

7.5.1.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administragao data e horario
exclusivos, a ser agendado no Setor de Engenharia, localizado na sede da Prefeitura, diretamente com o
servidor responsavel, de modo que seu agendamento nao coincida com o agendamento de outros licitantes.
7.5.1.2. Caso o licitante opte por néo realizar vistoria, podera substituir o Atestado exigido no presente item por
declaragao formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condigles e
peculiaridades da contratagéo.

75.2.  Comprovacgao de registro da empresa licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
— CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, mediante Certiddo de Pessoa Juridica, dentro do
prazo de validade;

75.3.  Comprovacdo de registro dos profissionais técnicos junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, mediante Certiddo de Pessoa Fisica,
dentro do prazo de validade;

754. Atestado de Capacidade Técnico-Operacional (em nome da licitante) e de Capacidade Técnico-
Profissional (em nome dos profissionais técnicos) emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
comprovando a aptidao de atividade anterior, compativel com o objeto da presente licitagdo, com registro no
CREA/CAU.

7.5.5.  Deveré a licitante comprovar possuir vinculo empregaticio, societario ou de prestacéo de servigos com
os profissionais técnicos, registrados no CREA/CAU, detentor de atestado de capacidade técnica, emitida por
pessoa juridica de direito privado ou publico, atestado de capacidade técnica registrado no CREA/CAU,
acompanhado da Certiddo de Acervo Técnico, a fim de comprovar a Capacidade Técnico-Profissional
supramencionada.

7.5.5.1. No caso de vinculo empregaticio: copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS), expedida
pelo Ministério do Trabalho e Emprego (contendo as folhas que demonstrem o nimero de registro e a
qualificacdo civil) e contrato de trabalho;

7.5.5.2. No caso de vinculo societario: ato constitutivo da empresa devidamente registrado no érgéo de Registro
de Comércio competente, do domicilio ou sede do licitante;

7.5.5.3. No caso de profissional autbnomol/liberal: contrato de prestagdo de servigo devidamente registrado em
Cartdrio de Registro de Titulos e Documentos e/ou no caso de engenheiro/arquiteto podera apresentar a
Certiddo do CREA/CAU constando como responsavel técnico da empresa.

Para fins da comprovagao do acerco técnico, os atestados deverao dizer respeito a contratos executados com
as seguintes caracteristicas minimas:

LOTE 01: PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA OLAVO ANTONIO NOGUEIRA, BAIRRO SAO
FRANCISCO DE ASSIS, BRACO DO NORTE/SC.
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DESCRICAO UNIDADE
LICITADA
EXECUTADO (50%)
Execugdo de Pavimentagéo T 59,78 29,89
asfaltica
Execucéo de Meio-Fio M 108,00 54,00
Execucao de base e ou sub base M3 176,96 88,48

LOTE 02: PAVIMENTAGAO ASFALTICA DA RUA TEODORO NAZARIO CORREIA, BAIRRO SAO
FRANCISCO DE ASSIS, BRACO DO NORTE/SC.

DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE QUANTIDADE MINIMA
LICITADA EXIGIDA DE ACERVO
EXECUTADO (50%)
Execucdo de Pavimentacéo T 93,58 46,79
asfaltica
Execucao de Meio-Fio M 156,00 78,00
Execucéo de base e ou sub base M3 276,96 138,48

LOTE 03: PAVIMENTAGAO ASFALTICA DA RUA ADELMO CRISOSTOMO DE OLIVEIRA, BAIRRO SAO
FRANCISCO DE ASSIS, BRACO DO NORTE/SC.

DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE QUANTIDADE MINIMA EXIGIDA
LICITADA DE ACERVO EXECUTADO (50%)
Execucéo de T 60,15 30,07
Pavimentacdo asféltica
Execucgéo de Meio-Fio M 127,00 63,50
Execucdo de base e ou M3 184,82 92,41
sub base

LOTE 04: PAVIMENTAGCAO ASFALTICA DA RUA PADRE JOAO BOSCO SOMBRIO, BAIRRO SAO
FRANCISCO DE ASSIS, BRACO DO NORTE/SC.

DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE QUANTIDADE MINIMA
LICITADA EXIGIDA DE ACERVO
EXECUTADO (50%)
Execucdo de Pavimentacéo T 190,18 95,09
asfaltica
Execucao de Meio-Fio M 344,00 172,00
Execucéo de base e ou sub base M3 250,17 125,08

7.5.5.1. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do

fornecedor.

7.5.5.2. O fornecedor disponibilizara todas as informacfes necessarias a comprovacao da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, copia do contrato que deu suporte a
contratagé@o, enderego atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros

documentos.

756. Declaragdo com a indicagcdo do pessoal técnico, das instalacdes e do aparelhamento adequados e
disponiveis para a realizagdo do objeto da licitagdo, bem como da qualificagdo de cada membro da equipe
técnica que se responsabilizara pelos trabalhos.

7.6. Outros documentos

76.1.  Certiddo Negativa Correcional — TCU;
76.2.  Declaragdo de inexisténcia de Fatos Impeditivos;

7.6.3. Declaragéo de idoneidade;

12



Governo de

BRACO DO NORTE
764. Declaragdo de que ndo possui vinculo de natureza td@hi Nica, financeira,

trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante (Municipio de Brago do Norte) ou com agente
publico que desempenhe fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

76.5. Declaragdo, firmada pela licitante de que ndo possui em seu quadro funcional menores de dezoito anos,
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, € nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na
condicdo de aprendiz a partir dos quatorze anos;

76.6. Declaragdo de ndo possui empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observando o
disposto nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da Constitui¢do Federal;

76.7. Declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

7.7  Regras para analise dos Documentos de Habilitagao

7.7.1. Os documentos exigidos para habilitacdo serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no
prazo de 02 (dois) horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagdo do Agente de
Contratagao/Comisséo.

7.7.2. Apds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituigéo ou a apresentagao
de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64):

7.7.2.1. complementacéo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que
necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

7.7.2.2. atualizagao de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas.
7.7.3. Na analise dos documentos de habilitagdo, poderdo ser sanados erros ou falhas, que nao alterem a
substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante deciséo fundamentada, registrada em ata e
acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagéo e classificagéo.

7.7.4. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o pregoeiro examinara a proposta
subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagao, até a apuragao de uma proposta que atenda
ao presente edital.

7.7.5. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagédo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitagéo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8. DOS RECURSOS
8.1. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagéo ou inabilitagdo de

licitantes, a anulagdo ou revogacéo da licitagdo, observaré o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.
8.2. O prazo recursal € de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimagao ou de lavratura da ata.

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou 0 ato de habilitagédo ou
inabilitag&o do licitante:

8.3.1. aintengao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclus&o;

8.3.2. 0 prazo para a manifestagao da inten¢do de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.

8.3.3. 0 prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao ou de lavratura da
ata de habilitagao ou inabilitagéo;

8.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

8.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso
para a autoridade superior, a qual devera proferir sua deciséo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do
recebimento dos autos.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo néo serdo conhecidos.
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8.7, O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pl
Uteis, contados da data da intimag&o pessoal ou da divulgagéo da interposicao do recurso, assegurada a vista
imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

8.8. O recurso e o0 pedido de reconsideracgéo terao efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até que
sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

8.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

8.10.  Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletronico
https://bracodonorte.sc.gov.br/

9.  DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
9.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

9.11.  deixar de entregar a documentagao exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que
tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagdo/Comiss&o durante o certame;

9.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em
especial quando:

9.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a negociagao;

9.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

9.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

9.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou

9.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

9.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

9.1.4. apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa
durante a licitagéo;

9.1.5.  fraudar a licitagéo;

9.1.6.  comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
9.1.6.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

9.1.6.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

9.1.7.  praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

9.1.8.  praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

9.2, Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administragao poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

9.2.1.  adverténcia;

9.22. multa;

9.23. impedimento de licitar e contratar; e

9.24. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punigéo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.
9.3. Na aplicacdo das san¢des serdo considerados:

9.3.1. anatureza e a gravidade da infragdo cometida.

9.32. as peculiaridades do caso concreto;

9.3.3.  as circunstancias agravantes ou atenuantes;

9.34. 0s danos que dela provierem para a Administragao Publica;
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9.35. aimplantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integ &n

orgaos de controle.

94. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo méaximo de 30 (trinta) dias uteis, a contar da comunicagao oficial.

94.1. Para as infragdes previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do valor do
contrato licitado.

9.4.2. Para as infracdes previstas nos itens 9.1.4,9.1.5,9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, a multa sera de 15% a 30% do
valor do contrato licitado.

95.  Assangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar
ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou néo, a penalidade de multa.

96. Na aplicagdo da sangdo de multa seré facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data de sua intimagé&o.

9.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar seré aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracbes administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quando n&o se justificar a imposi¢ao de
penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administragéo Publica direta
e indireta do ente federativo a qual pertencer o érgéo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

9.8. Podera ser aplicada ao responsavel a san¢ao de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar,
em decorréncia da préatica das infragbes dispostas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, bem como pelas
infragcBes administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 € 9.1.3 que justifiquem a imposicédo de penalidade mais
grave que a sangao de impedimento de licitar e contratar, cuja duragé@o observara o prazo previsto no art. 156,
§5° da Lein.® 14.133/2021.

9.9.  Arecusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de pre¢o, ou em aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo, descrita no item 9.1.3,
caracterizara o descumprimento total da obrigagéo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda
da garantia de proposta em favor do 6rgao ou entidade promotora da licitagao.

9.10. A apuragao de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e contratar e de
declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragéo de processo de responsabilizagéo
a ser conduzido por comissao composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e
circunstancias conhecidos e intimaré o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimag&o, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.
9.11.  Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagao das sanc¢des de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimag&o, o qual seré dirigido a autoridade que tiver
proferido a decisao recorrida, que, se néo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso
com sua motivagdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias
uteis, contado do recebimento dos autos.

9.12.  Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicagdo da sangdo de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagéo, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

9.13.  Orecurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até que
sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

9.14. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagéo de
reparacao integral dos danos causados.
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10. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCL # MunisipiciEmpreendrder
10.1.  Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irfégularidade na aplicagao da Lei n°
14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data da abertura do certame.
10.2. A resposta a impugnacado ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrdnico oficial no
prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Ultimo dia Util anterior a data da abertura do certame.

10.3.  Aimpugnacao e o pedido de esclarecimento poderao ser realizados por forma eletronica, via plataforma
eletronica https://www.portaldecompraspublicas.com.br/

10.4.  Asimpugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

A concessao de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e deverd ser motivada pelo
agente de contratacdo, nos autos do processo de licitacao.

Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagao do certame.

11.  DAS DISPOSIGOES GERAIS

111, Sera divulgada ata da sesséo publica no sistema eletronico.

11.2.  N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do
certame na data marcada, a sess&o sera automaticamente transferida para o primeiro dia Util subsequente, no
mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrério, pelo Agente de
Contratagao/ Comissao.

11.3.  Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observardo o horario de
Brasilia - DF.

11.4.  As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagéo da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragao, o principio da isonomia, a
finalidade e a seguranga da contratacao.

115.  Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentagdo de suas propostas e a
Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugéo ou
do resultado do processo licitatério.

11.6.  Nacontagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-
se-a 0 do vencimento. So6 se iniciam e vencem 0s prazos em dias de expediente na Administragéo.

11.7. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.
11.8. Em caso de divergéncia entre disposi¢bes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

11.9. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP) e endereco eletronico https://www.portaldecompraspublicas.com.br/

11.10.  Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

11.11.1 ANEXO | — Termo de Referéncia;

11.11.2 ANEXO Il - Estudo Técnico Preliminar/Projeto de Engenharia;

11.11.3 ANEXO Il - Minuta de Termo de Contrato;

11.11.4 ANEXO IV - Projetos executivos.

BRACO DO NORTE/SC.

ROBERTO KUERTEN MARCELINO
PREFEITO MUNICIPAL
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Predeitura de Brago do Morte

ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA

CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. LOTE 01: CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PAVIMENTACAO
ASFALTICA DA RUA OLAVO ANTONIO NOGUEIRA, BAIRRO SAO FRANCISCO DE
ASSIS, BRACO DO NORTE/SC. Como descrevem o memorial descritivo e projetos que
seguem em anexo com recursos do tesouro oriundos de operacles de créditos internas, nos
termos das Planilhas Orcamentdrias (Sintética e Analitica), nos termos da Tabela abaixo,
conforme condicBes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

ITEM | ESPECIFICACAO UNIDADE | QDADE | VALOR TOTAL
MAXIMO

CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA
01 PAVI!\/IENTA(;AO ASFALTICA DA RUA OLAVO
ANTONIO NOGUEIRA, BAIRRO SAO
FRANCISCO DE ASSIS, BRACO DO
NORTE/SC

Obra 01 RS 158.486,06

1.2. LOTE 02: CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PAVIMENTACAO
ASFALTICA DA RUA TEODORO NAZARIO CORREIA, BAIRRO SAO FRANCISCO
DE ASSIS, BRACO DO NORTE/SC. Como descrevem o memorial descritivo e projetos que
seguem em anexo com recursos do tesouro oriundos de opera¢des de créditos internas, nos
termos das Planilhas Orcamentdrias (Sintética e Analitica), nos termos da Tabela abaixo,
conforme condig¢des e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

ITEM | ESPECIFICACAO UNIDADE | QDADE | VALOR TOTAL
MAXIMO

CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA
01 PAVIMENTAGAO  ASFALTICA DA RUA
TEODORO NAZARIO CORREIA, BAIRRO SAO
FRANCISCO DE ASSIS, BRACO DO
NORTE/SC.

Obra 01 RS 224.703,66

1.3. LOTE 03: CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PAVIMENTACAO
ASFALTICA DA RUA ADELMO CRISOSTOMO DE OLIVEIRA, BAIRRO SAO
FRANCISCO DE ASSIS, BRACO DO NORTE/SC. Como descrevem o memorial descritivo
e projetos que seguem em anexo com recursos do tesouro oriundos de operagdes de créditos
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internas, nos termos das Planilhas Orcamentarias (Sinté

abaixo, conforme condicdes e exigéncias estabelecidas neste ins!rumento.

ITEM ESPECIFICAGAO UNIDADE | QDADE | VALOR TOTAL
MAXIMO
CONTRATA(;AO DE PESSOA JURIDICA PARA
01 PAVIMENTACAO  ASFALTICA DA RUA Obra 01 RS 145.873,43

ADELMO CRISOSTOMO DE OLIVEIRA,
BAIRRO SAO FRANCISCO DE ASSIS, BRAGO

DO NORTE/SC.

1.4. LOTE 04: CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PAVIMENTACAO
ASFALTICA DA RUA PADRE JOAO BOSCO SOMBRIO, BAIRRO SAO FRANCISCO
DE ASSIS, BRACO DO NORTE/SC. Como descrevem o memorial descritivo e projetos que
seguem em anexo com recursos do tesouro oriundos de operacdes de créditos internas, nos
termos das Planilhas Orcamentdrias (Sintética e Analitica), nos termos da Tabela abaixo,
conforme condicBes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

ITEM ESPECIFICACAO UNIDADE QDADE | VALOR TOTAL

MAXIMO

01

CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA
PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA PADRE
JOAO BOSCO SOMBRIO, BAIRRO SAO
FRANCISCO DE ASSIS, BRACO DO
NORTE/SC.

Obra 01 RS 393.965,43

1.4. A obra objeto desta contratacdao é caracterizada como obra comum de engenharia, haja
vista que se trata de fornecimento de material e prestacao de servigos cujos padrdes de
desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos no edital por meio de
especificacGes usuais no mercado.

1.5. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (meses) contados do(a) assinatura do Contrato,
na forma do artigo 105, da Lei n2 14.133, de 2021.

1.6. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a
vigéncia da contratagao.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1 A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em
tépico especifico do Estudo Técnico Preliminar retro.

2.2 O objeto da contratacdo ndo esta previsto no Plano de Contrata¢des Anual, haja vista que o
Municipio de Braco do Norte/SC ainda ndo elaborou o referido instrumento de planejamento.
3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBIJETO E
ESPECIFICACAO DO PRODUTO

3.1 A descricdo da solucdao como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico do
Estudo Técnico Preliminar retro.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
4.1 Sustentabilidade
4.1.1 N3o é o caso.
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4.2. Indicagao de marcas ou modelos
4.2.1 O Municipio ndo possui preferéncia de marcas ou de fornecedores em especifico, devendo
a licitagao estender-se a um maior numero possivel de licitantes interessados.

4.3 Da Vedacdo de Contratacdo de Marca ou Produto
4.3.1 A Administragdo ndao possui nenhuma obje¢dao quanto a marcas existentes no mercado
para o objeto em questdao, nem mesmo obje¢dao quanto a fornecedores existentes no mercado
gue possam ofertar o objeto da presente contratagao.

4.4 Da Exigéncia da Amostra
4.4.1 Ndo é o caso.

4.5 Da Exigéncia da Carta de Solidariedade
4.5.1 Ndo é o caso.

4.6 Da Subcontratacao
4.6.1 NAO E PERMITIDA a subcontratago.

4.7 Da Garantia da Contratacdo
4.7.1 Haverd garantia da execug¢do contratual em 5% (cinco por cento) do valor do Contrato,
conforme artigos 96 e seguintes da Lei n2 14.133, de 2021.

4.7.2 A garantia contratual devera ser prestada em até 15 (quinze) dias Uteis da assinatura do
Contrato.

4.8 Da Vistoria
4.8.1 A avaliacdo prévia do local de execuc¢do dos servicos é imprescindivel para o conhecimento
pleno das condicbes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao
interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para
esse fim.

4.8.2 Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.

4.8.3 Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

4.8.4 Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, deverd apresentar, para fins de Habilitacdo,
Declaracdo assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das
condi¢des e peculiaridades da contratacgao.

485 A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacbes de
desconhecimento do local da obra, das condicGes da obra, dldvidas ou esquecimentos de
qguaisquer detalhes, devendo o contratado assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

5. MODELO DE EXECUC/SO DO OBIJETO
5.1 Condicdes de Entrega/Execucao/Prazo
5.1.1 A execuc¢do da obra devera ocorrer, conforme consta do Projeto de Engenharia, seguindo
o Cronograma Fisico-Financeiro anexo, constados a partir do recebimento da Ordem de Servico
emitida em favor do contratado, no prazo maximo de:

LOTE O1: até 04 (quatro) meses;
LOTE 02: até 04 (quatro) meses;
LOTE 03: até 04 (quatro) meses;
LOTE 04: até 04 (quatro) meses.

5.1.2 Caso haja atraso no Cronograma Fisico-Financeiro da obra, a empresa devera comunicar
as razoes respectivas a Administracao Municipal, ressalvadas situacdes de caso fortuito e forca
maior, para que qualquer pleito de prorrogacado de prazo seja analisado.
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sco de Assis, Municipio de Braco do

5.1.3 A obra devera ser executada no seguinte endereco

LOTE 01: Rua Olavo Antonio Nogueira, Bairro Sdo Franci

Norte, SC.

LOTE 02: Rua Teodoro Nazario Correia, Bairro Sao Francisco de Assis, Municipio de Brago do

Norte, SC.

LOTE 03: Rua Adelmo Criséstomo de Oliveira, Bairro Sdo Francisco de Assis, Municipio de

Braco do Norte, SC.

LOTE 04: Rua Padre Jodo Bosco Sombrio, Bairro Sdo Francisco de Assis, Municipio de Brago do

Norte, SC.

5.1.4 A Empresa contratada devera executar os trabalhos observando todos os requisitos

previstos no Memorial Descritivo e Projeto de Pavimentacdo e Drenagem elaborado por

profissional especializado.

5.1.5 A Contratada deverd manter a obra sinalizada, especialmente a noite e, principalmente,

onde hd interferéncia com o sistema viario e proporcionar total seguranca aos pedestres para

evitar ocorréncia de acidentes.

5.1.6 A Contratada devera colocar placa indicativa da obra com os dizeres e logotipos orientados

pela Secretaria Municipal de Planejamento, que deverd seguir o padrdo estabelecido pelo Orgdo

Financiador do recurso e devera ser afixada em local visivel e de destaque.

5.1.7 Todos os servicos de topografia, laboratério de solos e asfaltos serdo fornecidos pela

Contratada.

5.1.8 Cabe a Contratada, facilitar o acesso as informacdes necessarias ao bom e completo

desempenho do fiscal.

5.1.9 A contratada deverd fazer os ensaios de granulométrica da base de brita graduada

conforme procedimento descrito na NORMA DNIT 141/2010 - ES.

5.1.10 Para a massa asfaltica deve ser adotados todos os procedimentos conforme descritos na

NORMA DNIT 031/2006 - ES.

5.1.11 Para a execucgdo da sub-base, deve ser seguido os procedimentos descritos na NORMA
DNIT 139/2010 — ES.

5.1.12 Quanto a regularizacdo de subleito, devem ser seguidos os procedimentos descritos na

NORMA DNIT 137/2010 - ES.

5.1.13 Todos os problemas que possam ocorrer com as redes de abastecimento de agua,

energia, telefone e gas serdo de inteira responsabilidade da empresa Contratada, cabendo a

esta a devida recuperacao.

5.1.14 A Contratada assumira integral responsabilidade pela boa execucdo e eficiéncia dos

servicos que executar, de acordo com as Especificagcdes Técnicas, sendo também responsavel

pelos danos causados decorrentes da ma execugao dos servicos.

5.1.15 A boa qualidade dos materiais, servicos e instalacdes ficardo a cargo da Contratada,

determinados através de verificagOes, ensaios e provas aconselhaveis para cada caso; estas

serdo condicdes prévias e indispensdveis para o recebimento dos mesmos.

5.1.16 No final da obra, a Contratada devera fornecer um relatério, contendo todos os

resultados obtidos nos ensaios de laboratério e em campo da obra, e apresentar o controle

topografico realizado, elaborando planta planialtimétrica da obra acabada.

5.2 Garantia, manutencao e assisténcia técnica

5.2.1 Apds o recebimento definitivo, a Contratada devera oferecer garantia da obra pelo prazo

de 05 (cinco) anos.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
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6.1 O contrato devera ser executado fielmente peIasI 1 as clausulas
avencadas e as normas da Lei n2 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias
de sua inexecucdo total ou parcial.

6.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma
de execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

6.3 As comunicacdes entre o drgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse
fim.

6.4 O 6rgao ou entidade poderd convocar representante da empresa para adocdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5 Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagao do
plano de fiscalizacdo, que contera informagGes acerca das obrigacdes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execuc¢do do objeto, do plano complementar
de execuc¢do da contratada, quando houver, do método de aferi¢dao dos resultados e das sangdes
aplicaveis, dentre outros.

6.6 A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da execugdo
da obra, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execucdo do objeto
contratado, sendo, de preferéncia, o responsavel técnico pela execu¢ao da obra.

6.7 A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutenc¢ado do
preposto da empresa, hipdétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da
atividade.

6.8 Da Fiscalizacéo

6.8.1 A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,
ou pelos respectivos substitutos.

6.8.2 Sera fiscal do Contrato:

LOTE 01: Sra. Valdilene Werner, ocupante do cargo de Engenheira Civil efetiva do Municipio
que exercera a fiscalizacdo técnica e administrativa do Contrato;

LOTE 02: Sr. Diego Steffen Morais, ocupante do cargo de Arquiteto e Urbanista efetivo do
Municipio que exercera a fiscalizacao técnica e administrativa do Contrato;

LOTE 03: Sr. Richard Tramontin, ocupante do cargo de Engenheiro Civil efetivo do Municipio
gue exercera a fiscalizagdo técnica e administrativa do Contrato;

LOTE 04: Sr. Felipe Isoppo, ocupante do cargo de Arquiteto e Urbanista efetivo do Municipio
que exercera a fiscalizagdo técnica e administrativa do Contrato;

6.8.3 Fiscalizacdao Técnica

6.8.3.1 O fiscal técnico do contrato acompanhara a execug¢ao do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condicOes estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para
a Administracao.

6.8.3.2 O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execug¢do do contrato, com a descricao do que for necessdrio para a
regularizacado das faltas ou dos defeitos observados.

6.8.3.3 Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird
notificacdes para a correcao da execucao do contrato, determinando prazo para a corregao.
6.8.3.4 O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacao
gue demandar decisdao ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que
adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.
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6.8.3.5 No caso de ocorréncias que possam inviabiliz ato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.
6.8.3.6 O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovagao tempestiva ou a
prorrogagdo contratual.

6.8.4 Fiscalizacdo Administrativa

6.8.4.1 O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencao das condi¢des de habilitacdo
da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo
de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios
pertinentes, caso necessario.

6.8.4.2 Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuard tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato
para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

6.9. Gestor de Contrato

6.9.1 Sera Gestor do Contrato o(a) Sra. Tamara Antunes Buss, ocupante do Cargo de Técnico
Administrativo, Matricula n? 13.501, que exercera a Gestao do Contrato.

6.9.2 O gestor do contrato coordenard a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execucdo no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das
alteracdes e das prorrogacGes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da
necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administragao.

6.9.3 O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execuc¢do do contrato e as medidas adotadas, informando,
se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.9.4 O gestor do contrato acompanhara a manutencdao das condi¢cdes de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem
o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

6.9.5 O gestor do contrato emitird documento comprobatdrio da avaliagao realizada pelo Fiscal
do Contrato, quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com menc¢ao
ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos
e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigacdes.

6.9.6 O gestor do contrato tomara providéncias para a formaliza¢ao de processo administrativo
de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela comissdo de que
trata o art. 158 da Lei n2 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para
tal, conforme o caso.

6.9.7 O gestor do contrato deverd elaborar relatdrio final com informac&es sobre a consecucao
dos objetivos que tenham justificado a contratacao e eventuais condutas a serem adotadas para
o aprimoramento das atividades da Administracdo.

6.9.8 O gestor do contrato deverd enviar a documentacdo pertinente ao setor de
contabilidade/contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no
valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo nos termos do contrato.

7 CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
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7.1 Recebimentos

Municipio Empreendedor
7.1.1 Ao final de cada etapa da execugdao contratual, CM previsto no Cronograma
FisicoFinanceiro, o Contratado apresentard a medicdo prévia dos servicos executados no
periodo, por meio de planilha e memdria de calculo detalhada.
7.1.2 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
7.1.3 O contratado também apresentard, a cada medigdao, os documentos comprobatdérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao
contratual, quando for o caso.
7.1.4 Os servigos serao recebidos provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias, pelo fiscal
técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de carater técnico e administrativo.
7.1.5 O prazo da disposicao acima serd contado do recebimento de comunicacdo de cobranca
oriunda do contratado com a comprovacao da prestacao dos servigos a que se referem a parcela
a ser paga.
7.1.6 O fiscal do contrato realizard o recebimento provisdrio do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico e de carater
administrativo.
7.1.7 Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
do contrato ird apurar o resultado das avaliagcdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise
do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os
indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato.
7.1.8 Serd considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.
7.1.9 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execu¢dao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nao atestar a ultima
e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.
7.1.10 A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medic¢do até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisoério.
7.1.11 Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagao
das penalidades.
7.1.12 Os servigos serao recebidos definitivamente no prazo de até 10 (dez) dias, contados do
recebimento provisério, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, apds
a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo
detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:
7.1.13 Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelo fiscal do contrato, no
cumprimento de obrigacGes assumidas pelo contratado, com menc¢do ao seu desempenho na
execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes,
conforme regulamento;
7.1.14 Realizar a analise dos relatdrios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacdo
e, caso haja irregularidades que impecam a liquida¢do e o pagamento da despesa, indicar as
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cldusulas contratuais pertinentes, solicitando a CON &

corregoes;
7.1.15 Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo da obra, com base nos
relatdrios e documentacdes apresentadas;

7.1.16 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacao; e

7.1.17 Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contabilidade para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestao.
7.1.18 No caso de controvérsia sobre a execuc¢do do objeto, quanto a dimensado, qualidade e
guantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n? 14.133, de 2021, comunicandose
a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertence a parcela incontroversa da execug¢do do
objeto, para efeito de liquida¢do e pagamento.

7.1.19 Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solu¢do, pelo contratado,
de inconsisténcias verificadas na execuc¢do do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.1.20 O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranca da obra pelo prazo de 05 (cinco) anos, nem a responsabilidade éticoprofissional
pela perfeita execu¢do do contrato.

7.2. Liquidagao

7.2.1 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez dias
Uteis para fins de liquidacdo, na forma desta secao, prorrogdveis por igual periodo.

7.2.2 O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade
de prorrogacdo, no caso de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores nao
ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n? 14.133, de 2021.

7.2.3 Parafins de liquidacdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento
de cobranca equivalente apresentado expressa os elementos necessdrios e essenciais do
documento, tais como: a) o prazo de validade;

b) adata daemissdo;

Cc) osdados do contrato e do érgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execugdo do contrato;

e) ovalorapagar; e
f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.2.4 Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprova¢dao da
regularizacdo da situagdo, sem 6nus ao contratante;

7.2.5 A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovacdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta aos
sitios eletronicos oficiais ou a documentacdao mencionada no art. 68 da Lei n? 14.133, de 2021.
7.2.6 A Administracdo devera realizar consulta para: a) verificar a manutencdo das condicées de
habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em
licitacdo, no ambito do érgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem
como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.2.7 Constatando-se a situacdo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
a critério do contratante.
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7.2.8 N3o havendo regularizacdo ou sendo a defesa con o contratante
deverd comunicar aos érgdos responsaveis pela fiscalizacao da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
gue sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

7.2.9 Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a
ampla defesa.

7.2.10 Havendo a efetiva execucdao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacao de
inadimpléncia.

7.3 Prazo de pagamento

7.3.1 O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalizacdo da
liguidagao da despesa, conforme segao anterior.

7.3.2 O pagamento sera realizado por meio de ordem bancdria, para crédito em banco, agéncia
e conta corrente indicados pelo contratado.

7.3.3 Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributdria prevista na legislacao aplicavel.
7.3.4 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo
retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na
legislacdo vigente.

7.3.5 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n? 123, de 2006, ndo sofrerd a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribuicGes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a
apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7.3.6 Os pagamentos dos servicos serdo efetuados, mediante medi¢des e faturas com entrada
no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Brago do Norte/SC.

7.3.7 Para efeito da medicao, serdao consideradas as quantidades de servigcos efetivamente
executados e atestadas pela fiscalizagao.

7.3.8 Entre duas medi¢des ndo poderdo decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto a inicial e
final que poderao abranger periodos inferiores a 30 (trinta) dias.

7.3.9 Caso a fiscalizagdo venha constatar divergéncia quanto aos valores apurados, informara
por escrito a CONTRATADA, que devera apresentar nova medicdo corrigida, bem como as
justificativas devidas e efetuar as corre¢des requeridas.

7.3.10 Havendo antecipac¢ao do cronograma fisico na execucao da obra, a CONTRATADA podera
solicitar o pagamento, o qual sera liberado mediante autorizacdo do servidor especialmente
designado pela CONTRATANTE.

7.3.11 A CONTRATADA deverd apresentar no ato da assinatura da Ordem de Servico, a C.E.I.
(Cadastro Especifico do I.N.S.S.), quando cabivel, sendo que os pagamentos s6 poderdo ser
realizados a CONTRATADA.

7.4 Antecipacao de Pagamento

7.4.1 A presente contratacio NAO PERMITE a antecipacio de pagamento.

7.5 Cessao de Crédito

7.5.1 A presente contratacio NAO PERMITE a cess3o de crédito.

8 FORMAS E CRITERIOS DE SELECAO DE FORNECEDORES E FORMA DE PAGAMENTO
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8.1 Forma de selecdo e critério de julgamento da prop t%*‘

8.1.1 O fornecedor sera selecionado por meio da realizagao de procedimento de LICITACAO,
na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogdo do critério de
julgamento pelo MENOR PRECO POR LOTE.

8.2 Regime de execugéo

8.2.1 O regime de execugdo do contrato sera o da EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

8.3 Critérios de aceitabilidade de pregos

8.3.1 No caso da presente Licitagao, dado o regime de execugao ser o da empreitada por preco
unitdrio, o critério de aceitabilidade de precos sera o valor dos custos unitarios dos itens que
compdem a Planilha Or¢camentaria.

8.3.2 Apds a declaragdo de vencedor, o licitante devera apresentar a Planilha de Composicao
Unitaria de Custos (Planilha Analitica), a qual devera ser aprovada pelo Setor de Engenharia do
Municipio, como condi¢ao de manutencgao de licitante vencedor.
9. EXIGENCIAS DE HABILITACAO

Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

9.1 Habilitagdo Juridica

9.1.1Sociedade empresarial, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada — EIRELI:
inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento
comprobatdrio de seus administradores;

9.1.2 Sociedade simples: inscri¢cdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatdério de seus administradores;
9.1.3 Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscrigdo do
ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresadria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas
Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz;

9.1.4 Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da
consolidacdo respectiva.

9.2 Habilitacdo fiscal, social e trabalhista

9.2.1 Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas, conforme o caso;

9.2.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de
certiddao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributdrios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n2 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

9.2.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

9.2.4 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacado de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-
A da Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n2 5.452, de 12 de maio de
1943;

9.2.5 Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal relativo ao domicilio
ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

9.2.6 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;
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9.2.7 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tribuf@s
ao objeto contratual, deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentacao de declaracdo da
Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.3 Qualificagdo Econémico — Financeira

9.3.1 Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n2
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso Il);

9.3.2 Balango patrimonial, demonstragao de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contabeis do ultimo exercicio social, comprovando:

9.3.3 indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a
1 (um);

9.3.4 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagao deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contdbeis pelo balanco de
abertura.

9.3.5 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagao deverdao atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contdbeis pelo balanco de
abertura.

9.3.6 O atendimento dos indices econémicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

9.4 Qualificagdo Técnica

9.4.1 Atestado de que conhece o local e as condi¢des de realizagao da obra objeto da licitagao,
assegurado o direito de realizacdo de vistoria prévia.

9.4.1.1 O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administracao
data e hordrio exclusivos, a ser agendado no Setor de Engenharia, localizado na sede da
Prefeitura, diretamente com o servidor responsavel, de modo que seu agendamento nao
coincida com o agendamento de outros licitantes.

9.4.1.2 Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir o Atestado exigido no
presente item por declaracdo formal assinada pelo seu responsdvel técnico acerca do
conhecimento pleno das condicGes e peculiaridades da contratacao.

9.4.2 Comprovacdo de registro da empresa licitante junto ao Conselho Regional de

Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, mediante
Certiddo de Pessoa Juridica, dentro do prazo de validade;

9.4.3 Comprovacao de registro dos profissionais técnicos junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, mediante
Certiddo de Pessoa Fisica, dentro do prazo de validade;

9.4.4 Atestado de Capacidade Técnico-Operacional (em nome da licitante) e de Capacidade
Técnico-Profissional (em nome dos profissionais técnicos) emitido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, comprovando a aptiddo de atividade anterior, compativel com o objeto da
presente licitagcdo, com registro no CREA/CAU.

9.4.4.1 Devera a licitante comprovar possuir vinculo empregaticio, societdrio ou de prestacdo
de servicos com os profissionais técnicos, registrados no CREA/CAU, detentor de atestado de
capacidade técnica, emitida por pessoa juridica de direito privado ou publico, atestado de
capacidade técnica registrado no CREA/CAU, acompanhado da Certiddo de Acervo Técnico, a
fim de comprovar a Capacidade Técnico-Profissional supramencionada.

9.4.4.1.1 No caso de vinculo empregaticio: copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social
(CTPS), expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego (contendo as folhas que demonstrem
o numero de registro e a qualificacdo civil) e contrato de trabalho;
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9.4.4.1.2 No caso de vinculo societdrio: ato constitutivo
6rgao de Registro de Comércio competente, do domicilio ou sede do licitante;
9.4.4.1.3 No caso de profissional autonomo/liberal: contrato de prestacdo de servico
devidamente registrado em Cartério de Registro de Titulos e Documentos e/ou no caso de
engenheiro/arquiteto podera apresentar a Certiddo do CREA/CAU constando como responsavel
técnico da empresa.

9.4.4.2 Para fins da comprovacao do acervo técnico, os atestados deverdo dizer respeito a
contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas, sendo que para fins de
consideracdo de acervo minimo exigido, devera constar na descricdo da responsabilidade
técnica:

LOTE 01: PAVIMENTAGCAO ASFALTICA DA RUA OLAVO ANTONIO NOGUEIRA, BAIRRO SAO
FRANCISCO DE ASSIS, BRACO DO NORTE/SC.

DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE QUANTIDADE MINIMA
LICITADA EXIGIDA DE ACERVO
EXECUTADO (50%)
Execucéo de Pavimentacgéo| T 59,78 29,89
asfaltica
Execucéo de Meio-Fio M 108,00 54,00
Execucao de base e ou sub base | M3 176,96 88,48

LOTE 02: PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA TEODORO NAZARIO CORREIA, BAIRRO SAO
FRANCISCO DE ASSIS, BRACO DO NORTE/SC.

DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE QUANTIDADE MINIMA
LICITADA EXIGIDA DE ACERVO
EXECUTADO (50%)
Execucéo de Pavimentacéo| T 93,58 46,79
asfaltica
Execucéo de Meio-Fio M 156,00 78,00
Execucao de base e ou sub base | M3 276,96 138,48

LOTE 03: PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA ADELMO CRISOSTOMO DE OLIVEIRA, BAIRRO SAO
FRANCISCO DE ASSIS, BRACO DO NORTE/SC.

DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE QUANTIDADE MINIMA EXIGIDA
LICITADA DE ACERVO EXECUTADO (50%)

Execucéo de | T 60,15 30,07

Pavimentacgéo asféltica

Execucéo de Meio-Fio M 127,00 63,50

Execucado de base e ou sub | M3 184,82 92,41

base

LOTE 04: PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA PADRE JOAO BOSCO SOMBRIO, BAIRRO SAO
FRANCISCO DE ASSIS, BRACO DO NORTE/SC.
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DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDAD
LICITADA
EXECUTADO (50%)
Execucao de Pavimentacéo| T 190,18 95,09
asfaltica
Execucédo de Meio-Fio M 344,00 172,00
Execucdo de base e ou sub base | M3 250,17 125,08

9.4.4.3 Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou da filial do
fornecedor.

9.4.4.4 O fornecedor disponibilizara todas as informacdes necessdrias a comprovacao da legitimidade
dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cépia do contrato que deu
suporte a contratagdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto
contratado, dentre outros documentos.

9.5 Outros documentos

9.5.1 Certiddao Negativa Correcional — TCU;

9.5.2 Declaragdo de inexisténcia de Fatos Impeditivos;

9.5.3 Declaragao de idoneidade;

9.5.4 Declaragdao de que nao possui vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do drgdo ou entidade contratante (Municipio de
Brago do Norte/SC) ou com agente publico que desempenhe fung¢do na licitacdo ou atue na
fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

9.5.5 Declaracgdo, firmada pela licitante de que ndo possui em seu quadro funcional menores de
dezoito anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e nem menores de dezesseis anos
em qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendiz a partir dos quatorze anos;

9.5.6 Declaracdo de ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado,
observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 12 e no inciso Il do art. 52 da Constituicdo
Federal;

9.5.7 Declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia
e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

10. ESTIMATIVA DA CONTRATACAO

10.1 O custo estimado total da contratacdo é de:

LOTE 01: RS 158.486,06 (Cento e cinquenta e oito mil e quatrocentos e oitenta e seis reais e
seis centavos).

LOTE 02: RS 224.703,66 (Duzentos e vinte e quatro mil e setecentos e trés reais e sessenta e
seis centavos).

LOTE 03: RS 145.873,43 (Cento e quarenta e cinco mil e oitocentos e setenta e trés reais e
guarenta e trés centavos).

LOTE 04: RS 393.965,43 (Trezentos e noventa e trés mil e novecentos e secenta e cinco reais
e quarenta e trés centavos).

10.2 Em caso de licitacdo para Registro de Precos, os precos registrados poderdo ser alterados
ou atualizados em decorréncia de eventual reducdo dos precos praticados no mercado ou de
fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos servicos registrados, nas seguintes situacdes:
10.2.1 em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucdo da ata
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tal como pactuada, nos termos do disposto na alinegld
da Lei n? 14.133, de 2021;

10.2.2 em caso de criagao, alteragao ou extingao de quaisquer tributos ou encargos legais ou
superveniéncia de disposi¢cdes legais, com comprovada repercussao sobre os pregos registrados;
10.2.3 serao reajustados os precos registrados, respeitada a contagem da anualidade e o indice
previsto para a contratacdo — INPC (indice Nacional de Precos ao Consumidor);

10.3.4 poderdo ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a
contratagao.

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

11.1 As despesas decorrentes da contratagdo ocorrerdao conforme a seguir descrito.

LOTE 01 — Rua Olavo Antonio Nogueira| (RECURSO DO TESOURO - OPER. DE
— R$ 158.486,06. CREDITO INTERNAS)

Proj./Ativ.: 1.007

Dotacéao: 162

Natureza da despesa: 4.4.90
Fonte de recursos: 007

LOTE 02 — Rua Teodoro Nazério (RECURSO DO TESOURO - OPER. DE
Correia — R$ 224.703,66. CREDITO INTERNAS)

Proj./Ativ.: 1.007

Dotacéao: 162

Natureza da despesa: 4.4.90
Fonte de recursos: 007

LOTE 03 — Rua Adelmo Criséstomo de| (RECURSO DO TESOURO - OPER. DE
Oliveira -R$ 145.873.43 CREDITO INTERNAS)

Proj./Ativ.: 1.007

Dotacao: 162

Natureza da despesa: 4.4.90
Fonte de recursos: 007

LOTE 04 - Rua Padre Jodo Bosco| (RECURSO DO TESOURO - OPER. DE
Sombrio — R$ 393.965.43 CREDITO INTERNAS)

Proj./Ativ.: 1.007

Dotacao: 162

Natureza da despesa: 4.4.90
Fonte de recursos: 007
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12 OBRIGACOES DAS PARTES

12.1 Do contratante

12.1.1 Efetuar o pagamento a CONTRATADA apds a execu¢do do objeto e com vistoria do
engenheiro responsavel.

12.1.2 Acompanhar e fiscalizar a prestacdo do servigo, anotando, em registro préprio, as falhas
detectadas e comunicando a CONTRATADA as ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu critério,
exijam medidas corretivas por parte da mesma.

12.1.3 Proporcionar a CONTRATADA as facilidades necessarias, a fim de que possa desempenhar
normalmente o servigo contratado.

12.1.4 Notificar, por escrito, a CONTRATADA sobre toda e qualquer irregularidade constatada
na execug¢ao do contrato.

12.1.5 Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto,
no prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referéncia/Projeto de Engenharia.

12.1.6 N3do responder por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros,
ainda que vinculados a execucdo do presente Termo de Referéncia, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos
ou subordinados.

12.1.7 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificacbes constantes do edital e da proposta, para fins de
aceitacdo e recebimento definitivo.

12.1.8 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da contratada, por meio de
servidor especialmente designado.

12.1.9 Efetuar o pagamento a contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto,
no prazo e forma estabelecidos no edital e seus anexos.

12.1.10 A administracdo ndo responderda por quaisquer compromissos assumidos pela
contratada com terceiros, ainda que vinculados a execugao do presente termo de contrato, bem
como qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da contratada, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

12.2 Da contratada

12.2.1 Cumprir o que dispde integralmente o Edital e seus anexos, incluindo os prazos e os
procedimentos a serem adotados na execugdo da obra.

12.2.2 Comprovar, a qualquer tempo da vigéncia contratual, qualquer dos requisitos referentes
a CONTRATADA, exigidos neste Termo.

12.2.1 Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato.

12.2.2 Responsabilizar-se por toda e quaisquer despesas relacionadas com pessoal, transportes,
equipamentos e manutengao.

12.2.3 Fornecer aos seus empregados todos os equipamentos de protecdo individual e/ou
coletivo previstos em lei, bem como as instrucdes basicas de utilizacao, visando ao seu correto
manuseio, com vistas a seguranca do trabalho.

12.2.4 Responder por quaisquer prejuizos que seus empregados, comprovadamente, causarem
ao patriménio do CONTRATANTE ou a terceiros durante a permanéncia no local de trabalho,
decorrentes de acdo ou omissao culposa ou dolosa, procedendo imediatamente os reparos ou
indenizac¢des cabiveis e assumindo o 6nus decorrente.
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12.2.5 A CONTRATADA é obrigada a conduzir os trabalh : ) dos servicos,
objeto do Contrato, de acordo com as normas técnicas da , em estreita observancia as
legislacOes federal, estadual e municipal, bem como, a quaisquer ordens ou determinacao do
Poder Publico.
12.2.6 Responder pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execucdo do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacdo ou a acompanhamento pelo drgao interessado.
12.2.7 Dar ciéncia ao CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade
gue verificar na execucao dos servicos.
12.2.8 Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, cujas reclamacgdes
se obriga a atender prontamente.
12.2.9 Manter seus funcionarios, quando da execugao dos servicos objeto do contrato,
identificados por crachd e uniformizados, quando em trabalho, sujeitos as normas de
funcionamento do CONTRATANTE, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que
demonstre incapacidade técnica, seja considerado inconveniente a boa ordem, ndo observe as
normas internas (seguranca, disciplina) do CONTRATANTE ou impeca a a¢do da fiscalizagdo.
12.2.10 Responsabilizar-se por todas as providéncias e obriga¢des estabelecidas na legislacao
especifica de acidentes do trabalho, quando vitimas seus empregados no desempenho dos
servicos ou em conexao com eles, ainda que acontecido nas dependéncias do CONTRATANTE.
12.2.11 Indicar um preposto (informando numero de telefone para contato), sendo, de
preferéncia, o responsavel técnico, o qual sera o responsavel pela fiel execu¢dao do contrato.
12.2.12 Reparar erros ou vicios construtivos ou executivos num prazo ndo superior a 15 (quinze)
dias da comunicagdo do Municipio de Braco do Norte, sem qualquer 6nus adicional.
12.2.13 Fornecer Anota¢ao de Responsabilidade Técnica (ART) da obra.
12.2.14 Manter um Engenheiro Civil na obra, que faca parte do corpo técnico da empresa, em
regime de visitas, durante a vigéncia desse instrumento.
12.2.15 Manter, durante toda a execucdo do servico, em compatibilidade com as obrigacées
assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo.

12.2.16 Realizar as medi¢des conforme Cronograma Fisico-Financeiro.

12.2.17 Manter atualizado Didrio de Obra, o qual deverd ser apresentado, conjuntamente, com
as medicoes.

12.2.18 Realizar a matricula da obra nos drgdos que se fizerem necessarios.

12.2.19 Em tudo agir para o bom andamento e fiel execugao da obra, obedecendo ao disposto
no Projeto de Engenharia, neste Termo de Referéncia, Estudo Técnico Preliminar e Edital
pertinentes.

12.2.20 Contatar com o Setor de Engenharia desta Prefeitura Municipal, antes de iniciar os
servicos, no sentido de acertar os detalhes da execucao.

12.2.21 Apresentar em até 7 (sete) dias, apds a assinatura do contrato, a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica - ART, quitada, do técnico de nivel superior responsdavel pela execucao
da obra, e a Placa fixada na obra conforme orientacao da fiscalizagao.

12.2.22 Manter na obra um profissional de nivel superior, da drea de engenharia, em tempo
integral, bem como uma equipe de operarios na quantidade necessdria ao cumprimento do
cronograma fisico proposto, além de um mestre de obra de comprovada experiéncia, todos
devidamente qualificados.

12.2.23 Assumir responsabilidade pela boa execucgao e eficiéncia dos servigos que efetuar, pelo
fornecimento de equipamentos, materiais, mdo de obra, assim como pelo cumprimento dos
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elementos técnicos recebidos, bem como quaisquer d n lizacio destes

servicos causados a Prefeitura ou a terceiros.
12.2.24 Facilitar todas as atividades de fiscalizacdo dos servicos, fornecendo as informacgdes e
demais elementos necessarios.

12.2.25 Retirar dentro de 72 (setenta e duas) horas corridas, apds receber a notificacdo, todo
material rejeitado pela fiscalizagdo, desmanchar e refazer imediatamente, por sua conta, o
servico que ndo for aceito, mantendo a obra limpa diariamente.

12.2.26 Cumprir todas as exigéncias das leis e normas de seguranca, saude e higiene de trabalho,
fornecendo os adequados equipamentos de protecao individual a todos os que trabalharem, ou
por qualquer motivo, permanecerem na obra.

12.2.27 Responder pela vigilancia e seguranca da obra, bem como dos materiais e
equipamentos, ficando os mesmos de responsabilidade da Prefeitura apds a entrega definitiva
da obra.

12.2.28 Providenciar as suas custas a realizacdo de todos os ensaios, verificacdes e provas de
materiais fornecidos e de servicos executados, bem como os reparos que se tornarem
necessarios para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas condi¢Ges.

12.2.29 Providenciar no prazo mdaximo de 30 (trinta) dias, apds a assinatura do contrato, o
registro da obra no INSS, se for o caso, apresentando para a fiscalizacdo o comprovante da
matricula da obra.

12.2.30 Arcar com as despesas concernentes a publicacdo do extrato do contrato e seus aditivos
se ocorrerem.

12.2.31 Manter, durante toda a execu¢ao do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des
assumidas, todas as condicGes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, devendo
comunicar a Administra¢do, imediatamente, qualquer alteracdo que possa comprometer a
manutencdo da obra.

12.2.32 Concluida a obra, apresentar os desenhos (projetos) atualizados — “as built” — de
gualquer elemento ou instalacdo da obra que, por motivos diversos, haja sofrido modificacdo
no decorrer dos trabalhos.

12.2.33 Cumprir todas as obrigacdes constantes no edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucdo do objeto.

12.2.34 Comunicar a contratante no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovagao.

13. EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

13.1 Reajuste

13.1.1 Apds decorrido 01 (um) ano da apresentacao da(s) proposta(a), sera aplicado o reajuste
legal anual, pelo indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo - IPCA ou outro indice que vier
a substitui-lo, salvo comprovada culpa da contratada pelo ndo cumprimento do Cronograma
Fisico-Financeiro da obra.

13.1.2 A solicitacdo de reajuste devera ser solicitada por meio protocolo formal junto ao
Departamento de Tributacdo. Ressalta-se que o reajuste terd como termo inicial a data do
requerimento a ser apresentado pela contratada.

13.1.3 A data do ultimo reajuste concedido passara a ser considerado como marco inicial para
os reajustes subsequentes, sempre respeitado o interregno minimo de 1 (um) ano.

13.1.4 Apds o prazo estabelecido, os efeitos financeiros retroagirdo, no maximo, até a ata do
pedido, a depender dos termos da solicitacdo da contratada.
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13.1.5 A celebragdo de prorrogacdes contratuais, quand@ j isito temporal

para concessdo de reajuste, sem que haja ressalva expressa a respeito pela contratada, implicard
preclusdo logica do direito de pleitear reajustes referentes aos periodos anteriores as
prorrogacgoes.

13.2 Revisao

13.2.1 O contrato poderad sofrer revisdo, mediante pedido de reequilibrio econ6mico-financeiro,
para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em caso de forca maior,
caso fortuito ou fato do principe, ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucdo do contrato tal como pactuado,
respeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato, na
cldusula de matriz de alocacdo de riscos.

13.2.1.1 A clausula de matriz de alocacdo de riscos deverd prever que:
a) incumbe a contratada os riscos previstos na Planilha do BDI, ndo devendo ser deferidos
pedidos de revisdo aquém dos riscos previstos;

b) deve considerar o Municipio, na analise de eventuais pedidos de reequilibrio econdmico-
financeiro, a planilha analitica da obra, respeitados os coeficientes e insumos que a compdem;
c) o deferimento de eventual pedido de revisdo se dard apenas com relacdo aos insumos em
gue a contratada obtiver éxito em comprovar a elevacao dos custos no mercado, comprovados
os demais requisitos legais, ndao devendo ser aceitos pedidos de revisdao tdao somente com base
na atualizacdo das planilhas que baseiam o orcamento da obra.

14. SANCOES ADMINISTRATIVAS

14.1 Aplica-se a disciplina das infracdes e san¢Bes administrativas aplicaveis no curso da
execucdo do contrato o previsto no Titulo IV, Capitulo |, da Lei n? 14.133/2021.

13.2 As penalidades serdo, obrigatoriamente, registradas no SICAF.

15. DISPOSICOES GERAIS

15.1 O Municipio de Braco do Norte/SC possui urgéncia no lancamento do Edital de Licitagdo
em razao de que as condi¢des da Rua estdo precarias.

Brago do Norte/SC.

ESIO VIEIRA JUNIOR
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,
CULTURA E TURISMO
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Predeitura de Brago do Merte

ANEXO Il

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR RUA OLAVO ANTONIO NOGUEIRA

INTRODUCAO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta
os devidos estudos para a contratacdo de solucdo que atendera a necessidade abaixo
especificada.

O obijetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a
melhor solugéo para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos principios que
regem a Administracdo Publica.

1 — DESCRICAO DA NECESSIDADE (OBJETO E JUSTIFICATIVA)

1.1 O objeto do presente Estudo Técnico Preliminar € a CONTRATACAO DE PESSOA
JURIDICA PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA OLAVO ANTONIO
NOGUEIRA, BAIRRO SAO FRANCISCO DE ASSIS, BRACO DO NORTE/SC.

1.2 Essa iniciativa visa aprimorar a infraestrutura urbana da area, proporcionando
condicBes de trafego mais seguras e confortaveis para os moradores e usuarios locais.

1.3 A pavimentacdo asfaltica da mencionada via n&do s6 contribuird para a melhoria da
qualidade de vida da comunidade, mas também impulsionard o desenvolvimento
econdmico da regido, valorizando iméveis e estimulando investimentos comerciais.

2 — PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL

2.1 O presente Estudo Técnico Preliminar ndo contempla o inciso Il, § 1°, do artigo 18, da
Lei n° 14.133/2021, que prevé a necessidade de demonstracdo da previsdo da
contratacdo no plano de contratacbes anual, em razdo de que, ainda, ndo existe, no
Municipio de Braco do Norte, o referido Plano.

3 — REQUISITOS DA CONTRATACAO

3.1 E necesséaria a contratacido de empresa que atenda as demandas do Municipio de
Braco do Norte/SC referente ao objeto em questdo ao tempo e modo necessarios,
conforme itens e quantidades descritos no item subsequente, assim como preencha os
requisitos de habilitacado juridica, fiscal, trabalhista e econdmico-financeira e, em especial,
gue possua os seguintes documentos que comprovem sua qualificacdo técnica:
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3.1.1 Atestado de que conhece o local e as condi¢des ag'f?a"zagéo da obra objeto da
licitacdo, assegurado o direito de realizacdo de vistoria prévia.

3.1.1.1 O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela
Administracdo data e horario exclusivos, a ser agendado no Setor de Engenharia,
localizado na sede da Prefeitura, diretamente com o servidor responsavel, de modo que
seu agendamento ndo coincida com o agendamento de outros licitantes;

3.1.1.2 Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir o Atestado exigido
no presente item por declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacao.

3.1.2 Comprovagao de registro da empresa licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, mediante Certiddao de Pessoa
Juridica, dentro do prazo de validade;

3.1.3 Comprovacao de registro dos profissionais técnicos junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, mediante
Certidao de Pessoa Fisica, dentro do prazo de validade;

3.1.4 Atestado de Capacidade Técnico-Operacional (em nome da licitante) e de Capacidade
Técnico-Profissional (em nome dos profissionais técnicos) emitido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, comprovando a aptidao de atividade anterior, compativel com o objeto da
presente licitagdo, com registro no CREA/CAU.

3.1.5 Deverd a licitante comprovar possuir vinculo empregaticio, societario ou de prestacdo de
servicos com os profissionais técnicos, registrados no CREA/CAU, detentor de atestado de
capacidade técnica, emitida por pessoa juridica de direito privado ou publico, atestado de
capacidade técnica registrado no CREA/CAU, acompanhado da Certiddo de Acervo Técnico, a fim
de comprovar a Capacidade Técnico-Profissional supramencionada.

3.1.6 No caso de vinculo empregaticio: copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS),
expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego (contendo as folhas que demonstrem o nimero
de registro e a qualificacdo civil) e contrato de trabalho;

3.1.7 No caso de vinculo societario: ato constitutivo da empresa devidamente registrado no érgao
de Registro de Comércio competente, do domicilio ou sede do licitante;

3.1.8 No caso de profissional auténomo/liberal: contrato de prestacdo de servico devidamente
registrado em Cartoério de Registro de Titulos e Documentos e/ou no caso de engenheiro/arquiteto
poderd apresentar a Certiddo do CREA/CAU constando como responsavel técnico da empresa.

3.1.9 Para fins da comprovagdo do acervo técnico, os atestados deverao dizer respeito a contratos
executados com as seguintes caracteristicas minimas, sendo que para fins de consideracdao de
acervo minimo exigido, devera constar na descricdo da responsabilidade técnica a execugao dos
Servigos:
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X 14. QUANTIDADE MINIMA  EXIGIDA DE

12. DESCRIGAO 13. UNIDABE | c1TADA ACERVO  EXECUTADO
(50%)

16. Execugdo =~ de),; g 18. 59,78 19. 29,89
Pavimentacéo asféltica
20- Execugdo de Meio- |51y 22, 108,00 23, 54,00
24. Execucdo de base e | 5 26. 176,96 27. 88,48
ou sub base
3.1.10 Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da
matriz ou da filial do fornecedor.
3.1.11 O fornecedor disponibilizara todas as informacfes necessarias a

comprovacédo da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela
Administracdo, cépia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da
contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

4 — ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

4.1 Referentemente a estimativa das quantidades dos itens necessarios para
PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA OLAVO ANTONIO NOGUEIRA, BAIRRO SAO
FRANCISCO DE ASSIS, esta(s) se encontra(m) definidas em Projeto de Engenharia e
nas Planilhas (Sintética e Analitica) em anexo.

5 - LEVANTAMENTO DE MERCADO

5.1 A pavimentacao asfaltica € frequentemente considerada a opgao mais indicada para
a pavimentacao de ruas como a OLAVO ANTONIO NOGUEIRA por varias razdes:

Durabilidade e Resisténcia: O asfalto é conhecido por sua durabilidade e capacidade de
suportar o trafego intenso ao longo do tempo. Ele é resistente a rachaduras e fissuras,
proporcionando uma superficie de alta qualidade e duradoura.

Flexibilidade: O asfalto € um material flexivel, capaz de se adaptar a movimentos do solo
e variacbes de temperatura, 0 que o torna menos suscetivel a danos causados por
mudancas climaticas e movimentag¢des do solo.

Rapidez na Execucdo: A pavimentagcdo asfaltica geralmente pode ser concluida mais
rapidamente do que outras opg¢des, como 0 concreto. ISSo minimiza 0s inconvenientes
para os moradores e usuarios da rua durante o processo de pavimentacao.

Custo Relativo: Embora o custo inicial da pavimentacao asfaltica possa ser mais alto do

gue outras opgdes, como o concreto, seu custo de manutencéo ao longo do tempo tende
a ser mais baixo, 0 que o torna uma escolha econémica a longo prazo.
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prolongando sua vida util e mantendo a qualidade da sup I€" ao longo do tempo. Isso

Adaptabilidade e Reparabilidade: O asfalto pode s
proporciona maior flexibilidade para futuras manutencdes e melhorias na rua.

Estética: O asfalto proporciona uma superficie uniforme, que € esteticamente agradavel
e valoriza a aparéncia geral da rua e da comunidade ao seu redor.

5.2 Outras opc¢bes disponiveis no mercado para pavimentagao incluem:

Pavimentagcdo de Concreto: O concreto é uma alternativa duravel e resistente,
especialmente adequada para locais com trafego pesado e condicbes climaticas
extremas. No entanto, pode ser mais caro e demorado para instalar e reparar em
comparacao com o asfalto.

Pavimentacao Intertravada: Esta € uma opcao popular para areas de trafego mais leve,
como calcadas e areas de estacionamento, portanto, ndo é indicada para o objeto em
questdo. E composta por blocos de concreto intertravados que proporcionam uma
superficie resistente e permeavel.

Pavimentacao de Pedra Britada: Esta opcdo é geralmente mais econdbmica, mas menos
duravel do que o asfalto ou o concreto. E comumente usada em areas rurais ou em
estradas secundarias e pode exigir mais manutencdo ao longo do tempo.

5.3 Em resumo, embora haja varias op¢des disponiveis, a pavimentacdo asféltica, para o
presente caso, é a op¢cao mais indicada devido a sua durabilidade, flexibilidade, rapidez
de execucdo, custo relativo, adaptabilidade e estética.

6 — ESTIMATIVA DO PRECO DA CONTRATACAO

6.1 CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA DA
RUA OLAVO ANTONIO NOGUEIRA, BAIRRO SAO FRANCISCO DE ASSIS, BRACO
DO NORTE/SC. De acordo com as especificacdes técnicas, itens e valores definidos no
Projeto de Engenharia e no Orcamento Detalhado em anexo.

Item Desc'rl.gaoN/ Unldac?e de Quantidade _V?I?r Valor Total RS
especificacao medida Unitario RS

Contratacdo de

empresa para

pavimentagao 3.040.79

1 | asfalicada | metros 52,12 ' 158.486,06
Rua Olavo aproximado
Antonio
Nogueira
\ Total Geral | R$ 158.486,06

7 — DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
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7.1 Faz-se necessaria a contratacdo de empresa para r% 0 necessario,
conforme estimativa de quantidades e pre¢os acima descti ediante Licitacao atraves
da Modalidade Concorréncia, sob a forma Eletronica, para atender as finalidades

precipuas da Administracédo e da populacdo do Municipio de Bragco do Norte.

7.2 Ressalta-se que a empresa a ser contratada deve realizar a execucdo da obra no
prazo maximo de 04 (quatro) meses, conforme Cronograma Fisico-Financeiro anexo,
contados do recebimento da ordem de servigo.

7.3 A obra devera ser executada no seguinte endereco: Rua Olavo Antonio Nogueira,
Bairro Sdo Francisco de Assis, Municipio de Bra¢o do Norte, SC.

8 — JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

8.1 De acordo com a Lei n® 14.133/2021, existe a possibilidade de a Administracdo
fracionar o objeto em lotes ou parcelas desde que haja viabilidade técnica e econémica.

8.2 Do ponto de vista técnico, a contratagcdo de uma Unica empresa para realizar a
execucao do objeto como um todo € mais eficiente, visto que possibilita a compatibilidade,
padronizacdo e uniformidade dos servicos a serem prestados e dos materiais a serem
fornecidos.

8.3 Além disso, em se tratando da execucdo de obra de engenharia, define-se que o
parcelamento geraria conflitos de compatibilizacdo dos sistemas e uma dificuldade na
distribuicdo de responsabilidades futuras, tanto no gerenciamento do canteiro, quanto a
imputacdo de responsabilidades.

8.4 Diante da experiéncia e conhecimento, com todo o fundamento acima, sugere-se a
contratacdo conjunta da obra, visando a um resultado completo e satisfatorio, além de
uma racionalizagc&o dos recursos da Administracao.

9 — DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

9.1 Com a presente contrata¢do, o Municipio de Braco do Norte, por meio da Secretaria
Municipal de Planejamento Urbano e Desenvolvimento EconGmico, pretende obter os
seguintes resultados:

Melhoria da Infraestrutura Urbana: A pavimentacdo proporcionara uma infraestrutura
viaria adequada e moderna, garantindo condicbes de trafego mais seguras e confortaveis
para os moradores e usuarios da regiao.

Seguranca Viaria Aprimorada: A pavimentagdo reduzira os riscos de acidentes e
incidentes, proporcionando uma superficie de rodagem mais estavel e previsivel para
motoristas, ciclistas e pedestres.

Acesso Equitativo aos Servicos: A pavimentacao facilitara o acesso a servi¢os publicos

essenciais, como transporte publico, coleta de lixo e servicos de emergéncia, garantindo
uma maior igualdade de acesso para toda a comunidade.
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Desenvolvimento Econdmico Local: A infraestrutur i*r
investimentos comerciais e residenciais, promovendo o cres nto econoOmico da regiao
e gerando oportunidades de emprego para os moradores locais.

Valorizacéo dos Imoveis: A pavimentacao da rua pode aumentar o valor dos imoéveis na
regido, beneficiando os proprietarios e contribuindo para o desenvolvimento sustentavel
da comunidade.

Melhoria da Qualidade de Vida: Ao eliminar problemas como poeira, lama e buracos, a
pavimentagdo ira melhorar significativamente a qualidade de vida dos moradores locais,
proporcionando um ambiente urbano mais limpo, saudavel e agradavel.

Aumento da Mobilidade Urbana: A pavimentacao da rua melhorara a mobilidade urbana,
facilitando o deslocamento de pessoas e mercadorias na regido e promovendo uma maior
integracao entre diferentes areas da cidade.

9.2 Em resumo, os resultados pretendidos com a pavimentacdo da Olavo Antdnio
Nogueira ird promover o desenvolvimento urbano sustentavel, melhorar a qualidade de
vida dos moradores, estimular o crescimento econdmico local e garantir uma infraestrutura
viaria moderna e segura para toda a comunidade.

10 — PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

10.1 Inexistem providéncias a serem adotadas pela Administracdo previamente a
celebracdo do Contrato, inclusive quanto a capacitacédo de servidores ou de empregados
para fiscalizagdo e gestéo contratual. Por esse motivo, com fulcro no artigo 18, 8§ 2°, da
Lei n® 14.133/2021, fica justificado que este Estudo Técnico Preliminar deixa de
contemplar o disposto no artigo 18, inciso X, 8 1°, da Lei n® 14.133/2021.

11 — CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

11.1 Inexistem contratacbes correlatas e/ou interdependentes. Por esse motivo, com
fulcro no artigo 18, 8§ 2°, da Lei n°® 14.133/2021, fica justificado que este Estudo Técnico
Preliminar deixa de contemplar o disposto no artigo 18, inciso Xl, 8 1° da Lei n°
14.133/2021.

12 - IMPACTOS AMBIENTAIS

12.1 Com a contratagdo pretendida, ndo havera impactos ambientais significativos, visto
gue, a pavimentacdo sera executada sobre a via ja existente e ha licenca ambiental para
execucao dos trabalhos, logo, ndo serdo necessarias as respectivas medidas mitigadoras.
Por essa razao, com fulcro no artigo 18, § 2°, da Lei n® 14.133/2021, fica justificado que
este Estudo Técnico Preliminar deixa de contemplar o disposto no artigo 18, inciso XlI, §
1°, da Lei n® 14.133/2021.

13 - VIABILIDADE DA CONTRATACAO
13.1 Diante de todo o exposto, constata-se que a contratacdo de uma empresa para a

pavimentacado asfaltica atende as finalidades precipuas da Administracdo, uma vez que
proporciona melhorias significativas na infraestrutura urbana, promove a seguranca viaria,
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facilita o acesso equitativo aos servigos publicos, esti 0 econdmico
e a

local, valoriza os imdveis da regido e contribui para a m qualidade de vida dos
moradores. Portanto, essa contratacdo € essencial para o progresso e bem-estar da
comunidade.

Braco do Norte/SC.

LUIZA STEINER
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CULTURA E
TURISMO
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR RUA TEODORO NAZARIO CORREIA

INTRODUGCAO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta
os devidos estudos para a contratacdo de solucdo que atenderd a necessidade abaixo
especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a
melhor solucédo para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos principios que
regem a Administragcdo Publica.

1 — DESCRICAO DA NECESSIDADE (OBJETO E JUSTIFICATIVA)

1.1 O objeto do presente Estudo Técnico Preliminar € a CONTRATACAO DE PESSOA
JURIDICA PARA PA}/IMENTAQAO ASFALTICA DA RUA TEODORO NAZARIO
CORREIA, BAIRRO SAO FRANCISCO DE ASSIS, BRACO DO NORTE/SC.

1.2 Essa iniciativa visa aprimorar a infraestrutura urbana da éarea, proporcionando
condicdes de trafego mais seguras e confortaveis para os moradores e usuarios locais.

1.3 A pavimentacado asfaltica da mencionada via ndo sé contribuird para a melhoria da
qualidade de vida da comunidade, mas também impulsionard o desenvolvimento
econdmico da regido, valorizando imdveis e estimulando investimentos comerciais.

2 — PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL

2.1 O presente Estudo Técnico Preliminar ndo contempla o inciso Il, § 1°, do artigo 18, da
Lei n° 14.133/2021, que prevé a necessidade de demonstracdo da previsdo da
contratacdo no plano de contratacbes anual, em razdo de que, ainda, ndo existe, no
Municipio de Braco do Norte, o referido Plano.

3 — REQUISITOS DA CONTRATACAO

3.1 E necesséaria a contratacdo de empresa que atenda as demandas do Municipio de
Braco do Norte/SC referente ao objeto em questdo ao tempo e modo necessarios,
conforme itens e quantidades descritos no item subsequente, assim como preencha os
requisitos de habilitacao juridica, fiscal, trabalhista e econémico-financeira e, em especial,
gue possua 0s seguintes documentos que comprovem sua qualificacéo técnica:

3.1.1 Atestado de que conhece o local e as condi¢cbes de realizagdo da obra objeto da
licitacdo, assegurado o direito de realizacdo de vistoria prévia.

3.1.1.1 O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela
Administracdo data e horario exclusivos, a ser agendado no Setor de Engenharia,
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" localizado na sede da Prefeitura, diretamente com o I
seu agendamento n&o coincida com o agendamento de ou Citantes;

3.1.1.2 Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir o Atestado exigido
no presente item por declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacao.

3.1.12 Comprovagao de registro da empresa licitante junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, mediante
Certidao de Pessoa Juridica, dentro do prazo de validade;

3.1.13 Comprovacado de registro dos profissionais técnicos junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, mediante
Certidao de Pessoa Fisica, dentro do prazo de validade;

3.1.14 Atestado de Capacidade Técnico-Operacional (em nome da licitante) e de Capacidade
Técnico-Profissional (em nome dos profissionais técnicos) emitido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, comprovando a aptidao de atividade anterior, compativel com o objeto da
presente licitagdo, com registro no CREA/CAU.

3.1.15 Devera a licitante comprovar possuir vinculo empregaticio, societario ou de
prestacdo de servicos com os profissionais técnicos, registrados no CREA/CAU, detentor de
atestado de capacidade técnica, emitida por pessoa juridica de direito privado ou publico, atestado
de capacidade técnica registrado no CREA/CAU, acompanhado da Certiddo de Acervo Técnico, a
fim de comprovar a Capacidade Técnico-Profissional supramencionada.

3.1.16 No caso de vinculo empregaticio: cépia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social
(CTPS), expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego (contendo as folhas que demonstrem o
numero de registro e a qualificacdo civil) e contrato de trabalho;

3.1.17 No caso de vinculo societario: ato constitutivo da empresa devidamente registrado
no orgdo de Registro de Comércio competente, do domicilio ou sede do licitante;

3.1.18 No caso de profissional auténomo/liberal: contrato de prestacdo de servico
devidamente registrado em Cartério de Registro de Titulos e Documentos e/ou no caso de
engenheiro/arquiteto podera apresentar a Certiddo do CREA/CAU constando como responsavel
técnico da empresa.

3.1.19 Para fins da comprovacdo do acervo técnico, os atestados deverdo dizer respeito a
contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas, sendo que para fins de
consideracao de acervo minimo exigido, deverd constar na descricdo da responsabilidade técnica
a execucdo dos servigos:
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. OUAN
~ 30. QUANTIDADE | MINIMA EXIGIDA DE

28.  DESCRICAC 29. UNIDADE | | i7ADA ACERVO EXECUTADO
(50%)

32. Execugdo = de|as g 34, 93,58 35. 46,79

Pavimentacéo asféltica

ﬁ?é Execucdo de Meio- | 57 38. 156,00 39. 78,00

40. Execucdodebasee | ;5 s 42. 276,96 43. 138,48

ou sub base

3.1.20 Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da

matriz ou da filial do fornecedor.

3.1.21 O fornecedor disponibilizara todas as informacfes necessarias a

comprovacédo da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela
Administracdo, cépia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da
contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

4 — ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

4.1 Referentemente a estimativa das quantidades dos itens necessarios para
PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA TEODORO NAZARIO CORREIA, BAIRRO
SAO FRANCISCO DE ASSIS, esta(s) se encontra(m) definidas em Projeto de Engenharia
e nas Planilhas (Sintética e Analitica) em anexo.

5 - LEVANTAMENTO DE MERCADO

5.1 A pavimentacao asfaltica € frequentemente considerada a opcéo mais indicada para
a pavimentacao de ruas como a Teodoro Nazario Correia por varias razoes:

Durabilidade e Resisténcia: O asfalto é conhecido por sua durabilidade e capacidade de
suportar o trafego intenso ao longo do tempo. Ele é resistente a rachaduras e fissuras,
proporcionando uma superficie de alta qualidade e duradoura.

Flexibilidade: O asfalto € um material flexivel, capaz de se adaptar a movimentos do solo
e variacbes de temperatura, 0 que o torna menos suscetivel a danos causados por
mudancas climaticas e movimentag¢des do solo.

Rapidez na Execucdo: A pavimentagcdo asfaltica geralmente pode ser concluida mais
rapidamente do que outras opg¢des, como 0 concreto. ISSo minimiza 0s inconvenientes
para os moradores e usuarios da rua durante o processo de pavimentacao.

Custo Relativo: Embora o custo inicial da pavimentacao asfaltica possa ser mais alto do

gue outras opgdes, como o concreto, seu custo de manutencéo ao longo do tempo tende
a ser mais baixo, 0 que o torna uma escolha econémica a longo prazo.
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Adaptabilidade e Reparabilidade: O asfalto pode s e recapeado,
prolongando sua vida util e mantendo a qualidade da sup I€" ao longo do tempo. Isso

proporciona maior flexibilidade para futuras manutencdes e melhorias na rua.

Estética: O asfalto proporciona uma superficie uniforme, que é esteticamente agradavel
e valoriza a aparéncia geral da rua e da comunidade ao seu redor.

5.2 Outras opc¢bes disponiveis no mercado para pavimentagao incluem:

Pavimentacdo de Concreto: O concreto é uma alternativa duravel e resistente,
especialmente adequada para locais com trafego pesado e condicbes climaticas
extremas. No entanto, pode ser mais caro e demorado para instalar e reparar em
comparacao com o asfalto.

Pavimentacao Intertravada: Esta € uma opcao popular para areas de trafego mais leve,
como calcadas e areas de estacionamento, portanto, ndo é indicada para o objeto em
questdo. E composta por blocos de concreto intertravados que proporcionam uma
superficie resistente e permeével.

Pavimentacao de Pedra Britada: Esta opcdo é geralmente mais econdbmica, mas menos
duravel do que o asfalto ou o concreto. E comumente usada em areas rurais ou em
estradas secundarias e pode exigir mais manutencdo ao longo do tempo.

5.3 Em resumo, embora haja varias op¢des disponiveis, a pavimentacdo asféltica, para o
presente caso, é a op¢cao mais indicada devido a sua durabilidade, flexibilidade, rapidez
de execucdo, custo relativo, adaptabilidade e estética.

6 — ESTIMATIVA DO PRECO DA CONTRATACAO

6.1 CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA DA
RUA TEODORO NAZARIO CORREIA, BAIRRO SAO FRANCISCO DE ASSIS, BRACO
DO NORTE/SC. De acordo com as especificacdes técnicas, itens e valores definidos no
Projeto de Engenharia e no Orcamento Detalhado em anexo.

Item Desc'rl.gao~/ Unldac?e de Quantidade _V?I?r Valor Total RS
especificacao medida Unitario RS
Contratacdo de
empresa para
pavimentagao 2.712,82
1 asfaltica da metros 82,83 ' 224.703,66
Rua Teodoro aproximado
Nazario
Correia
\ Total Geral | R$ 224.703,66

7 — DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
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7.1 Faz-se necessaria a contratacdo de empresa paraI%

conforme estimativa de quantidades e pre¢os acima descti ediante Licitacao atraves
da Modalidade Concorréncia, sob a forma Eletronica, para atender as finalidades
precipuas da Administracdo e da populacdo do Municipio de Bragco do Norte.

7.2 Ressalta-se que a empresa a ser contratada deve realizar a execucdo da obra no
prazo maximo de 04 (quatro) meses, conforme Cronograma Fisico-Financeiro anexo,
contados do recebimento da ordem de servigo.

7.3 A obra deveré ser executada no seguinte endereco: Rua Teodoro Nazario Correia,
Bairro Sdo Francisco de Assis, Municipio de Bra¢o do Norte, SC.

8 — JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

8.1 De acordo com a Lei n® 14.133/2021, existe a possibilidade de a Administracdo
fracionar o objeto em lotes ou parcelas desde que haja viabilidade técnica e econémica.

8.2 Do ponto de vista técnico, a contratagcdo de uma Unica empresa para realizar a
execucao do objeto como um todo € mais eficiente, visto que possibilita a compatibilidade,
padronizacdo e uniformidade dos servicos a serem prestados e dos materiais a serem
fornecidos.

8.3 Além disso, em se tratando da execucdo de obra de engenharia, define-se que o
parcelamento geraria conflitos de compatibilizacdo dos sistemas e uma dificuldade na
distribuicdo de responsabilidades futuras, tanto no gerenciamento do canteiro, quanto a
imputacdo de responsabilidades.

8.4 Diante da experiéncia e conhecimento, com todo o fundamento acima, sugere-se a
contratacdo conjunta da obra, visando a um resultado completo e satisfatorio, além de
uma racionalizagcédo dos recursos da Administracao.

9 — DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

9.1 Com a presente contrata¢do, o Municipio de Braco do Norte, por meio da Secretaria
Municipal de Planejamento Urbano e Desenvolvimento EconGmico, pretende obter os
seguintes resultados:

Melhoria da Infraestrutura Urbana: A pavimentacdo proporcionara uma infraestrutura
viaria adequada e moderna, garantindo condicbes de trafego mais seguras e confortaveis
para os moradores e usuarios da regiao.

Seguranca Viaria Aprimorada: A pavimentagdo reduzira os riscos de acidentes e
incidentes, proporcionando uma superficie de rodagem mais estavel e previsivel para
motoristas, ciclistas e pedestres.

Acesso Equitativo aos Servicos: A pavimentacao facilitara o acesso a servi¢os publicos

essenciais, como transporte publico, coleta de lixo e servicos de emergéncia, garantindo
uma maior igualdade de acesso para toda a comunidade.
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Desenvolvimento Econdmico Local: A infraestrutur i*r
investimentos comerciais e residenciais, promovendo o cres nto economico da regiao
e gerando oportunidades de emprego para os moradores locais.

Valorizacéo dos Imoveis: A pavimentacao da rua pode aumentar o valor dos imoéveis na
regido, beneficiando os proprietarios e contribuindo para o desenvolvimento sustentavel
da comunidade.

Melhoria da Qualidade de Vida: Ao eliminar problemas como poeira, lama e buracos, a
pavimentagdo ira melhorar significativamente a qualidade de vida dos moradores locais,
proporcionando um ambiente urbano mais limpo, saudavel e agradavel.

Aumento da Mobilidade Urbana: A pavimentacao da rua melhorara a mobilidade urbana,
facilitando o deslocamento de pessoas e mercadorias na regido e promovendo uma maior
integracao entre diferentes areas da cidade.

9.2 Em resumo, os resultados pretendidos com a pavimentacdo da Teodoro Nazario
Correia ird promover o desenvolvimento urbano sustentavel, melhorar a qualidade de vida
dos moradores, estimular o crescimento econémico local e garantir uma infraestrutura
viaria moderna e segura para toda a comunidade.

10 — PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

10.1 Inexistem providéncias a serem adotadas pela Administracdo previamente a
celebracdo do Contrato, inclusive quanto a capacitacédo de servidores ou de empregados
para fiscalizagdo e gestéo contratual. Por esse motivo, com fulcro no artigo 18, 8§ 2°, da
Lei n® 14.133/2021, fica justificado que este Estudo Técnico Preliminar deixa de
contemplar o disposto no artigo 18, inciso X, 8 1°, da Lei n® 14.133/2021.

11 — CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

11.1 Inexistem contratacbes correlatas e/ou interdependentes. Por esse motivo, com
fulcro no artigo 18, 8§ 2°, da Lei n°® 14.133/2021, fica justificado que este Estudo Técnico
Preliminar deixa de contemplar o disposto no artigo 18, inciso Xl, 8 1° da Lei n°
14.133/2021.

12 - IMPACTOS AMBIENTAIS

12.1 Com a contratagdo pretendida, ndo havera impactos ambientais significativos, visto
gue, a pavimentacdo sera executada sobre a via ja existente e ha licenca ambiental para
execucao dos trabalhos, logo, ndo serdo necessarias as respectivas medidas mitigadoras.
Por essa razao, com fulcro no artigo 18, § 2°, da Lei n® 14.133/2021, fica justificado que
este Estudo Técnico Preliminar deixa de contemplar o disposto no artigo 18, inciso XlI, §
1°, da Lei n® 14.133/2021.

13 - VIABILIDADE DA CONTRATACAO
13.1 Diante de todo o exposto, constata-se que a contratacdo de uma empresa para a

pavimentacado asfaltica atende as finalidades precipuas da Administracdo, uma vez que
proporciona melhorias significativas na infraestrutura urbana, promove a seguranca viaria,
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facilita o acesso equitativo aos servigos publicos, esti 0 econdmico
e a

local, valoriza os imdveis da regido e contribui para a m qualidade de vida dos
moradores. Portanto, essa contratacdo € essencial para o progresso e bem-estar da
comunidade.

Braco do Norte/SC.

LUIZA STEINER
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CULTURA E
TURISMO
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR RUA ADELMO CRISOSTEMO DE OLIVEIRA

INTRODUCAO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta
os devidos estudos para a contratacdo de solucdo que atendera a necessidade abaixo
especificada.

O obijetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a
melhor solugéo para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos principios que
regem a Administracdo Publica.

1 — DESCRICAO DA NECESSIDADE (OBJETO E JUSTIFICATIVA)

1.1 O objeto do presente Estudo Técnico Preliminar € a CONTRATACAO DE PESSOA
JURIDICA PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA ADELMO CRISOSTOMO DE
OLIVEIRA, BAIRRO SAO FRANCISCO DE ASSIS, BRACO DO NORTE/SC.

1.2 Essa iniciativa visa aprimorar a infraestrutura urbana da area, proporcionando
condicBes de trafego mais seguras e confortaveis para os moradores e usuarios locais.

1.3 A pavimentacdo asfaltica da mencionada via n&o s6 contribuira para a melhoria da
qualidade de vida da comunidade, mas também impulsionard o desenvolvimento
econdmico da regido, valorizando iméveis e estimulando investimentos comerciais.

2 — PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL

2.1 O presente Estudo Técnico Preliminar ndo contempla o inciso Il, § 1°, do artigo 18, da
Lei n° 14.133/2021, que prevé a necessidade de demonstracdo da previsdao da
contratacdo no plano de contratacbes anual, em razdo de que, ainda, ndo existe, no
Municipio de Brago do Norte, o referido Plano.

3 — REQUISITOS DA CONTRATACAO

3.1 E necesséaria a contratacido de empresa que atenda as demandas do Municipio de
Braco do Norte/SC referente ao objeto em questdo ao tempo e modo necessarios,
conforme itens e quantidades descritos no item subsequente, assim como preencha os
requisitos de habilitacao juridica, fiscal, trabalhista e econdmico-financeira e, em especial,
gue possua 0s seguintes documentos que comprovem sua qualificacéo técnica:

3.1.1 Atestado de que conhece o local e as condi¢cbes de realizagdo da obra objeto da
licitacdo, assegurado o direito de realizacdo de vistoria prévia.

3.1.1.1 O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela
Administracdo data e horario exclusivos, a ser agendado no Setor de Engenharia,
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" localizado na sede da Prefeitura, diretamente com o I
seu agendamento n&o coincida com o agendamento de ou Citantes;

3.1.1.2 Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir o Atestado exigido
no presente item por declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacao.

3.1.22 Comprovagao de registro da empresa licitante junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, mediante
Certidao de Pessoa Juridica, dentro do prazo de validade;

3.1.23 Comprovacado de registro dos profissionais técnicos junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, mediante
Certidao de Pessoa Fisica, dentro do prazo de validade;

3.1.24 Atestado de Capacidade Técnico-Operacional (em nome da licitante) e de Capacidade
Técnico-Profissional (em nome dos profissionais técnicos) emitido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, comprovando a aptidao de atividade anterior, compativel com o objeto da
presente licitagdo, com registro no CREA/CAU.

3.1.25 Devera a licitante comprovar possuir vinculo empregaticio, societario ou de
prestacdo de servicos com os profissionais técnicos, registrados no CREA/CAU, detentor de
atestado de capacidade técnica, emitida por pessoa juridica de direito privado ou publico, atestado
de capacidade técnica registrado no CREA/CAU, acompanhado da Certiddo de Acervo Técnico, a
fim de comprovar a Capacidade Técnico-Profissional supramencionada.

3.1.26 No caso de vinculo empregaticio: cépia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social
(CTPS), expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego (contendo as folhas que demonstrem o
numero de registro e a qualificacdo civil) e contrato de trabalho;

3.1.27 No caso de vinculo societario: ato constitutivo da empresa devidamente registrado
no orgdo de Registro de Comércio competente, do domicilio ou sede do licitante;

3.1.28 No caso de profissional auténomo/liberal: contrato de prestacdo de servico
devidamente registrado em Cartério de Registro de Titulos e Documentos e/ou no caso de
engenheiro/arquiteto podera apresentar a Certiddo do CREA/CAU constando como responsavel
técnico da empresa.

3.1.29 Para fins da comprovacdo do acervo técnico, os atestados deverdo dizer respeito a
contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas, sendo que para fins de
consideracao de acervo minimo exigido, deverd constar na descricdo da responsabilidade técnica
a execucdo dos servigos:
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x 46. QUANTIDADE MINIMA  EXIGIDA DE

44.  DESCRIGAO 45 UNIDADE || \ci7ADA ACERVO  EXECUTADO
(50%)

48. Execugdo = de | .4 o 50. 60,15 51. 30,07
Pavimentacéo asféltica
iizc; Execugdo de Meio- | o5 54. 127,00 55. 63,50
56. Execucdo de base e | 5, s 58. 184,82 59. 92,41
ou sub base
3.1.30 Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da
matriz ou da filial do fornecedor.
3.1.31 O fornecedor disponibilizara todas as informacfes necessarias a

comprovacédo da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela
Administracdo, cépia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da
contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

4 — ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

4.1 Referentemente a estimativa das quantidades dos itens necessarios para
PAVIMENTACAO ASFALTICA DA ADELMO CRISOSTOMO DE OLIVEIRA, BAIRRO
SAO FRANCISCO DE ASSIS, esta(s) se encontra(m) definidas em Projeto de Engenharia
e nas Planilhas (Sintética e Analitica) em anexo.

5 - LEVANTAMENTO DE MERCADO

5.1 A pavimentacao asfaltica € frequentemente considerada a opcéo mais indicada para
a pavimentacao de ruas como a Adelmo Criséstomo de Oliveira por varias razdes:

Durabilidade e Resisténcia: O asfalto é conhecido por sua durabilidade e capacidade de
suportar o trafego intenso ao longo do tempo. Ele é resistente a rachaduras e fissuras,
proporcionando uma superficie de alta qualidade e duradoura.

Flexibilidade: O asfalto € um material flexivel, capaz de se adaptar a movimentos do solo
e variacbes de temperatura, 0 que o torna menos suscetivel a danos causados por
mudancas climaticas e movimentag¢des do solo.

Rapidez na Execucdo: A pavimentagcdo asfaltica geralmente pode ser concluida mais
rapidamente do que outras opg¢des, como 0 concreto. ISSo minimiza 0s inconvenientes
para os moradores e usuarios da rua durante o processo de pavimentacao.

Custo Relativo: Embora o custo inicial da pavimentacao asfaltica possa ser mais alto do

gue outras opgdes, como o concreto, seu custo de manutencéo ao longo do tempo tende
a ser mais baixo, 0 que o torna uma escolha econémica a longo prazo.
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prolongando sua vida util e mantendo a qualidade da sup I€" ao longo do tempo. Isso

Adaptabilidade e Reparabilidade: O asfalto pode s
proporciona maior flexibilidade para futuras manutencdes e melhorias na rua.

Estética: O asfalto proporciona uma superficie uniforme, que é esteticamente agradavel
e valoriza a aparéncia geral da rua e da comunidade ao seu redor.

5.2 Outras opc¢bes disponiveis no mercado para pavimentagao incluem:

Pavimentacdo de Concreto: O concreto é uma alternativa duravel e resistente,
especialmente adequada para locais com trafego pesado e condicbes climaticas
extremas. No entanto, pode ser mais caro e demorado para instalar e reparar em
comparacao com o asfalto.

Pavimentacao Intertravada: Esta € uma opcao popular para areas de trafego mais leve,
como calcadas e areas de estacionamento, portanto, ndo é indicada para o objeto em
questdo. E composta por blocos de concreto intertravados que proporcionam uma
superficie resistente e permeével.

Pavimentacao de Pedra Britada: Esta opcdo é geralmente mais econdbmica, mas menos
duravel do que o asfalto ou o concreto. E comumente usada em areas rurais ou em
estradas secundarias e pode exigir mais manutencdo ao longo do tempo.

5.3 Em resumo, embora haja varias op¢des disponiveis, a pavimentacdo asféltica, para o
presente caso, é a op¢cao mais indicada devido a sua durabilidade, flexibilidade, rapidez
de execucdo, custo relativo, adaptabilidade e estética.

6 — ESTIMATIVA DO PRECO DA CONTRATACAO

6.1 CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA DA
RUA ADELMO CRISOSTOMO DE OLIVEIRA, BAIRRO SAO FRANCISCO DE ASSIS,
BRACO DO NORTE/SC. De acordo com as especificacdes técnicas, itens e valores
definidos no Projeto de Engenharia e no Orgcamento Detalhado em anexo.

Item Descrl.gao"/ Unldac:Ie de Quantidade 'V?I?r Valor Total RS
especificacao medida Unitario RS
Contratacdo de
empresa para
pavimentagao 2.522,45
1 [esfalticada Rual  metros 57,83 145.873,43
Adelmo
Crisostomo de aproximado
Oliveira
| Total Geral | R$ 145.873,43 |

7 — DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
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7.1 Faz-se necessaria a contratacdo de empresa paraI%

conforme estimativa de quantidades e pre¢os acima descti ediante Licitacao atraves
da Modalidade Concorréncia, sob a forma Eletronica, para atender as finalidades
precipuas da Administracdo e da populacdo do Municipio de Bragco do Norte.

7.2 Ressalta-se que a empresa a ser contratada deve realizar a execucdo da obra no
prazo maximo de 04 (quatro) meses, conforme Cronograma Fisico-Financeiro anexo,
contados do recebimento da ordem de servigo.

7.3 A obra devera ser executada no seguinte endereco: Rua Adelmo Criséstomo de
Oliveira, Bairro Sao Francisco de Assis, Municipio de Braco do Norte, SC.

8 — JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

8.1 De acordo com a Lei n® 14.133/2021, existe a possibilidade de a Administracdo
fracionar o objeto em lotes ou parcelas desde que haja viabilidade técnica e econémica.

8.2 Do ponto de vista técnico, a contratagcdo de uma Unica empresa para realizar a
execucao do objeto como um todo € mais eficiente, visto que possibilita a compatibilidade,
padronizacdo e uniformidade dos servicos a serem prestados e dos materiais a serem
fornecidos.

8.3 Além disso, em se tratando da execucdo de obra de engenharia, define-se que o
parcelamento geraria conflitos de compatibilizacdo dos sistemas e uma dificuldade na
distribuicdo de responsabilidades futuras, tanto no gerenciamento do canteiro, quanto a
imputacdo de responsabilidades.

8.4 Diante da experiéncia e conhecimento, com todo o fundamento acima, sugere-se a
contratacdo conjunta da obra, visando a um resultado completo e satisfatorio, além de
uma racionalizagc&o dos recursos da Administracao.

9 — DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

9.1 Com a presente contrata¢do, o Municipio de Braco do Norte, por meio da Secretaria
Municipal de Planejamento Urbano e Desenvolvimento EconGmico, pretende obter os
seguintes resultados:

Melhoria da Infraestrutura Urbana: A pavimentacdo proporcionara uma infraestrutura
viaria adequada e moderna, garantindo condicbes de trafego mais seguras e confortaveis
para os moradores e usuarios da regiao.

Seguranca Viaria Aprimorada: A pavimentagcdo reduzira os riscos de acidentes e
incidentes, proporcionando uma superficie de rodagem mais estavel e previsivel para
motoristas, ciclistas e pedestres.

Acesso Equitativo aos Servicos: A pavimentacao facilitara o acesso a servi¢os publicos

essenciais, como transporte publico, coleta de lixo e servigcos de emergéncia, garantindo
uma maior igualdade de acesso para toda a comunidade.
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Desenvolvimento Econdmico Local: A infraestrutur i*r
investimentos comerciais e residenciais, promovendo o cres nto economico da regiao
e gerando oportunidades de emprego para os moradores locais.

Valorizacéo dos Imoveis: A pavimentacao da rua pode aumentar o valor dos imoéveis na
regido, beneficiando os proprietarios e contribuindo para o desenvolvimento sustentavel
da comunidade.

Melhoria da Qualidade de Vida: Ao eliminar problemas como poeira, lama e buracos, a
pavimentagdo ira melhorar significativamente a qualidade de vida dos moradores locais,
proporcionando um ambiente urbano mais limpo, saudavel e agradavel.

Aumento da Mobilidade Urbana: A pavimentacao da rua melhorara a mobilidade urbana,
facilitando o deslocamento de pessoas e mercadorias na regido e promovendo uma maior
integracao entre diferentes areas da cidade.

9.2 Em resumo, os resultados pretendidos com a pavimentacdo da Adelmo Criséstomo
de Oliveira ird promover o desenvolvimento urbano sustentavel, melhorar a qualidade de
vida dos moradores, estimular o crescimento econdmico local e garantir uma infraestrutura
viaria moderna e segura para toda a comunidade.

10 — PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

10.1 Inexistem providéncias a serem adotadas pela Administracdo previamente a
celebracdo do Contrato, inclusive quanto a capacitacédo de servidores ou de empregados
para fiscalizagdo e gestéo contratual. Por esse motivo, com fulcro no artigo 18, 8§ 2°, da
Lei n® 14.133/2021, fica justificado que este Estudo Técnico Preliminar deixa de
contemplar o disposto no artigo 18, inciso X, 8 1°, da Lei n® 14.133/2021.

11 — CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

11.1 Inexistem contratacbes correlatas e/ou interdependentes. Por esse motivo, com
fulcro no artigo 18, 8§ 2°, da Lei n°® 14.133/2021, fica justificado que este Estudo Técnico
Preliminar deixa de contemplar o disposto no artigo 18, inciso Xl, 8 1° da Lei n°
14.133/2021.

12 - IMPACTOS AMBIENTAIS

12.1 Com a contratagdo pretendida, ndo havera impactos ambientais significativos, visto
gue, a pavimentacdo sera executada sobre a via ja existente e ha licenca ambiental para
execucao dos trabalhos, logo, ndo serdo necessarias as respectivas medidas mitigadoras.
Por essa razao, com fulcro no artigo 18, § 2°, da Lei n® 14.133/2021, fica justificado que
este Estudo Técnico Preliminar deixa de contemplar o disposto no artigo 18, inciso XlI, §
1°, da Lei n® 14.133/2021.

13 - VIABILIDADE DA CONTRATACAO
13.1 Diante de todo o exposto, constata-se que a contratacdo de uma empresa para a

pavimentacado asfaltica atende as finalidades precipuas da Administracdo, uma vez que
proporciona melhorias significativas na infraestrutura urbana, promove a seguranca viaria,
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facilita o acesso equitativo aos servigos publicos, esti 0 econdmico
e a

local, valoriza os imdveis da regido e contribui para a m qualidade de vida dos
moradores. Portanto, essa contratacdo € essencial para o progresso e bem-estar da
comunidade.

Braco do Norte/SC.

LUIZA STEINER
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CULTURA E
TURISMO
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR PADRE JOAO BOSCO

INTRODUCAO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta
os devidos estudos para a contratacdo de solucdo que atendera a necessidade abaixo
especificada.

O obijetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a
melhor solugéo para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos principios que
regem a Administracdo Publica.

1 — DESCRICAO DA NECESSIDADE (OBJETO E JUSTIFICATIVA)

1.1 O objeto do presente Estudo Técnico Preliminar € a CONTRATACAO DE PESSOA
JURIDICA PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA PADRE JOAO BOSCO
SOMBRIO, BAIRRO SAO FRANCISCO DE ASSIS, BRACO DO NORTE/SC.

1.2 Essa iniciativa visa aprimorar a infraestrutura urbana da area, proporcionando
condicBes de trafego mais seguras e confortaveis para os moradores e usuarios locais.

1.3 A pavimentacdo asfaltica da mencionada via n&o s6 contribuira para a melhoria da
qualidade de vida da comunidade, mas também impulsionard o desenvolvimento
econdmico da regido, valorizando iméveis e estimulando investimentos comerciais.

2 — PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL

2.1 O presente Estudo Técnico Preliminar ndo contempla o inciso Il, § 1°, do artigo 18, da
Lei n° 14.133/2021, que prevé a necessidade de demonstracdo da previsdao da
contratacdo no plano de contratacbes anual, em razdo de que, ainda, ndo existe, no
Municipio de Brago do Norte, o referido Plano.

3 — REQUISITOS DA CONTRATACAO

3.1 E necesséaria a contratacido de empresa que atenda as demandas do Municipio de
Braco do Norte/SC referente ao objeto em questdo ao tempo e modo necessarios,
conforme itens e quantidades descritos no item subsequente, assim como preencha os
requisitos de habilitacao juridica, fiscal, trabalhista e econdmico-financeira e, em especial,
gue possua 0s seguintes documentos que comprovem sua qualificacéo técnica:

3.1.1 Atestado de que conhece o local e as condi¢cbes de realizagdo da obra objeto da
licitacdo, assegurado o direito de realizacdo de vistoria prévia.

3.1.1.1 O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela
Administracdo data e horario exclusivos, a ser agendado no Setor de Engenharia,
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" localizado na sede da Prefeitura, diretamente com o I
seu agendamento n&o coincida com o agendamento de ou Citantes;

3.1.1.2 Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir o Atestado exigido
no presente item por declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacao.

3.1.32 Comprovagao de registro da empresa licitante junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, mediante
Certidao de Pessoa Juridica, dentro do prazo de validade;

3.1.33 Comprovacado de registro dos profissionais técnicos junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, mediante
Certidao de Pessoa Fisica, dentro do prazo de validade;

3.1.34 Atestado de Capacidade Técnico-Operacional (em nome da licitante) e de Capacidade
Técnico-Profissional (em nome dos profissionais técnicos) emitido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, comprovando a aptidao de atividade anterior, compativel com o objeto da
presente licitagdo, com registro no CREA/CAU.

3.1.35 Devera a licitante comprovar possuir vinculo empregaticio, societario ou de
prestacdo de servicos com os profissionais técnicos, registrados no CREA/CAU, detentor de
atestado de capacidade técnica, emitida por pessoa juridica de direito privado ou publico, atestado
de capacidade técnica registrado no CREA/CAU, acompanhado da Certiddo de Acervo Técnico, a
fim de comprovar a Capacidade Técnico-Profissional supramencionada.

3.1.36 No caso de vinculo empregaticio: cépia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social
(CTPS), expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego (contendo as folhas que demonstrem o
numero de registro e a qualificacdo civil) e contrato de trabalho;

3.1.37 No caso de vinculo societario: ato constitutivo da empresa devidamente registrado
no orgdo de Registro de Comércio competente, do domicilio ou sede do licitante;

3.1.38 No caso de profissional auténomo/liberal: contrato de prestacdo de servico
devidamente registrado em Cartério de Registro de Titulos e Documentos e/ou no caso de
engenheiro/arquiteto podera apresentar a Certiddo do CREA/CAU constando como responsavel
técnico da empresa.

3.1.39 Para fins da comprovacdo do acervo técnico, os atestados deverdo dizer respeito a
contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas, sendo que para fins de
consideracao de acervo minimo exigido, deverd constar na descricdo da responsabilidade técnica
a execucdo dos servigos:
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03. AD
X 62. QUANTIDADE | MINIMA EXIGIDA DE

60.  DESCRICAC 61. UNIDADE | |'\ci7ADA ACERVO EXECUTADO
(50%)

64. Execugdo = delgg g 66. 190,18 67. 95,00

Pavimentacéo asféltica

ﬁ?é Execugdo de Meio- | g5 70. 344,00 71. 172,00

72. Execucdodebasee | ;3 74. 250,17 75. 125,08

ou sub base

3.1.40 Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da

matriz ou da filial do fornecedor.

3.1.41 O fornecedor disponibilizara todas as informacfes necessarias a

comprovacédo da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela
Administracdo, cépia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da
contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

4 — ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

4.1 Referentemente a estimativa das quantidades dos itens necessarios para
PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA PADRE JOAO BOSCO SOMBRIO, BAIRRO
SAO FRANCISCO DE ASSIS, esta(s) se encontra(m) definidas em Projeto de Engenharia
e nas Planilhas (Sintética e Analitica) em anexo.

5 - LEVANTAMENTO DE MERCADO

5.1 A pavimentacao asfaltica € frequentemente considerada a opgao mais indicada para
a pavimentacao de ruas como a PADRE JOAO BOSCO SOMBRIOpor vérias razdes:

Durabilidade e Resisténcia: O asfalto é conhecido por sua durabilidade e capacidade de
suportar o trafego intenso ao longo do tempo. Ele é resistente a rachaduras e fissuras,
proporcionando uma superficie de alta qualidade e duradoura.

Flexibilidade: O asfalto € um material flexivel, capaz de se adaptar a movimentos do solo
e variacbes de temperatura, 0 que o torna menos suscetivel a danos causados por
mudancas climaticas e movimentag¢des do solo.

Rapidez na Execucdo: A pavimentagcdo asfaltica geralmente pode ser concluida mais
rapidamente do que outras opg¢des, como 0 concreto. ISSo minimiza 0s inconvenientes
para os moradores e usuarios da rua durante o processo de pavimentacao.

Custo Relativo: Embora o custo inicial da pavimentacao asfaltica possa ser mais alto do

gue outras opgdes, como o concreto, seu custo de manutencéo ao longo do tempo tende
a ser mais baixo, 0 que o torna uma escolha econémica a longo prazo.
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prolongando sua vida util e mantendo a qualidade da sup I€" ao longo do tempo. Isso

Adaptabilidade e Reparabilidade: O asfalto pode s
proporciona maior flexibilidade para futuras manutencdes e melhorias na rua.

Estética: O asfalto proporciona uma superficie uniforme, que é esteticamente agradavel
e valoriza a aparéncia geral da rua e da comunidade ao seu redor.

5.2 Outras opc¢bes disponiveis no mercado para pavimentagao incluem:

Pavimentacdo de Concreto: O concreto é uma alternativa duravel e resistente,
especialmente adequada para locais com trafego pesado e condicbes climaticas
extremas. No entanto, pode ser mais caro e demorado para instalar e reparar em
comparacao com o asfalto.

Pavimentacao Intertravada: Esta € uma opcao popular para areas de trafego mais leve,
como calcadas e areas de estacionamento, portanto, ndo é indicada para o objeto em
questdo. E composta por blocos de concreto intertravados que proporcionam uma
superficie resistente e permeavel.

Pavimentacao de Pedra Britada: Esta opc¢éo é geralmente mais econémica, mas menos
duravel do que o asfalto ou o concreto. E comumente usada em areas rurais ou em
estradas secundarias e pode exigir mais manutencdo ao longo do tempo.

5.3 Em resumo, embora haja varias op¢des disponiveis, a pavimentacao asféltica, para o
presente caso, é a op¢cao mais indicada devido a sua durabilidade, flexibilidade, rapidez
de execucdo, custo relativo, adaptabilidade e estética.

6 — ESTIMATIVA DO PRECO DA CONTRATACAO

6.1 CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA DA
RUA PADRE JOAO BOSCO SOMBRIO, BAIRRO SAO FRANCISCO DE ASSIS,
BRACO DO NORTE/SC. De acordo com as especificacdes técnicas, itens e valores
definidos no Projeto de Engenharia e no Orcamento Detalhado em anexo.

Item Desc'rl.gaoN/ Unldac?e de Quantidade _V?I?r Valor Total RS

especificacao medida Unitario RS

Contratacdo de

empresa para

pavimentagao 723032

1 | asfalicada [ metros 176,64 ' 393.965,43
Rua Padre aproximado
Joéo Bosco
Sombrio
| Total Geral | R$ 393.965,43

7 — DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
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7.1 Faz-se necessaria a contratacdo de empresa paraI%

conforme estimativa de quantidades e pre¢os acima descti ediante Licitacao atraves
da Modalidade Concorréncia, sob a forma Eletronica, para atender as finalidades
precipuas da Administracédo e da populacdo do Municipio de Bragco do Norte.

7.2 Ressalta-se que a empresa a ser contratada deve realizar a execucdo da obra no
prazo maximo de 04 (quatro) meses, conforme Cronograma Fisico-Financeiro anexo,
contados do recebimento da ordem de servigo.

7.3 A obra devera ser executada no seguinte enderec¢o: Rua Padre Jodo Bosco Sombrio,
Bairro Sdo Francisco de Assis, Municipio de Bra¢o do Norte, SC.

8 — JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

8.1 De acordo com a Lei n® 14.133/2021, existe a possibilidade de a Administracéo
fracionar o objeto em lotes ou parcelas desde que haja viabilidade técnica e econémica.

8.2 Do ponto de vista técnico, a contratagcdo de uma Unica empresa para realizar a
execucao do objeto como um todo € mais eficiente, visto que possibilita a compatibilidade,
padronizacdo e uniformidade dos servicos a serem prestados e dos materiais a serem
fornecidos.

8.3 Além disso, em se tratando da execucdo de obra de engenharia, define-se que o
parcelamento geraria conflitos de compatibilizacdo dos sistemas e uma dificuldade na
distribuicdo de responsabilidades futuras, tanto no gerenciamento do canteiro, quanto a
imputacdo de responsabilidades.

8.4 Diante da experiéncia e conhecimento, com todo o fundamento acima, sugere-se a
contratacdo conjunta da obra, visando a um resultado completo e satisfatorio, além de
uma racionalizagc&o dos recursos da Administracao.

9 — DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

9.1 Com a presente contrata¢do, o Municipio de Braco do Norte, por meio da Secretaria
Municipal de Planejamento Urbano e Desenvolvimento EconGmico, pretende obter os
seguintes resultados:

Melhoria da Infraestrutura Urbana: A pavimentacdo proporcionara uma infraestrutura
viaria adequada e moderna, garantindo condicbes de trafego mais seguras e confortaveis
para os moradores e usuarios da regiao.

Seguranca Viaria Aprimorada: A pavimentagdo reduzira os riscos de acidentes e
incidentes, proporcionando uma superficie de rodagem mais estavel e previsivel para
motoristas, ciclistas e pedestres.

Acesso Equitativo aos Servicos: A pavimentacao facilitara o acesso a servi¢os publicos

essenciais, como transporte publico, coleta de lixo e servicos de emergéncia, garantindo
uma maior igualdade de acesso para toda a comunidade.
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Desenvolvimento Econdmico Local: A infraestrutur i*r e atrair novos
investimentos comerciais e residenciais, promovendo o cres nto economico da regiao

e gerando oportunidades de emprego para os moradores locais.

Valorizacéo dos Imoveis: A pavimentacao da rua pode aumentar o valor dos imoéveis na
regido, beneficiando os proprietarios e contribuindo para o desenvolvimento sustentavel
da comunidade.

Melhoria da Qualidade de Vida: Ao eliminar problemas como poeira, lama e buracos, a
pavimentagdo ira melhorar significativamente a qualidade de vida dos moradores locais,
proporcionando um ambiente urbano mais limpo, saudavel e agradavel.

Aumento da Mobilidade Urbana: A pavimentacao da rua melhorara a mobilidade urbana,
facilitando o deslocamento de pessoas e mercadorias na regido e promovendo uma maior
integracao entre diferentes areas da cidade.

9.2 Em resumo, os resultados pretendidos com a pavimentacdo da Padre Jodo Bosco
Sombrio ira promover o desenvolvimento urbano sustentavel, melhorar a qualidade de
vida dos moradores, estimular o crescimento econdmico local e garantir uma infraestrutura
viaria moderna e segura para toda a comunidade.

10 — PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

10.1 Inexistem providéncias a serem adotadas pela Administracdo previamente a
celebracdo do Contrato, inclusive quanto a capacitacédo de servidores ou de empregados
para fiscalizagdo e gestédo contratual. Por esse motivo, com fulcro no artigo 18, § 2°, da
Lei n® 14.133/2021, fica justificado que este Estudo Técnico Preliminar deixa de
contemplar o disposto no artigo 18, inciso X, 8 1°, da Lei n® 14.133/2021.

11 — CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

11.1 Inexistem contratacbes correlatas e/ou interdependentes. Por esse motivo, com
fulcro no artigo 18, 8§ 2°, da Lei n°® 14.133/2021, fica justificado que este Estudo Técnico
Preliminar deixa de contemplar o disposto no artigo 18, inciso Xl, 8 1° da Lei n°
14.133/2021.

12 - IMPACTOS AMBIENTAIS

12.1 Com a contratagdo pretendida, ndo havera impactos ambientais significativos, visto
gue, a pavimentacdo sera executada sobre a via ja existente e ha licenca ambiental para
execucao dos trabalhos, logo, ndo serdo necessarias as respectivas medidas mitigadoras.
Por essa razao, com fulcro no artigo 18, § 2°, da Lei n® 14.133/2021, fica justificado que
este Estudo Técnico Preliminar deixa de contemplar o disposto no artigo 18, inciso XlI, §
1°, da Lei n® 14.133/2021.

13 - VIABILIDADE DA CONTRATACAO
13.1 Diante de todo o exposto, constata-se que a contratacdo de uma empresa para a

pavimentacado asfaltica atende as finalidades precipuas da Administracdo, uma vez que
proporciona melhorias significativas na infraestrutura urbana, promove a seguranca viaria,
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facilita o acesso equitativo aos servigos publicos, esti 0 econdmico
e a

local, valoriza os imdveis da regido e contribui para a m qualidade de vida dos
moradores. Portanto, essa contratacdo € essencial para o progresso e bem-estar da
comunidade.

Braco do Norte/SC.

LUIZA STEINER
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CULTURA E
TURISMO
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Priedeitura de Brago do Merte

~ ANEXO
MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE

Processo Administrativo n° ...../2024

CONTRATO ADMINISTRATIVONC ......./...., QUE FAZEM ENTRE S ............ (ENTIDADE CONTRATANTE),
POR INTERMEDIO DO (A) vvvveeereereseeesesersessesssseeesseseesnne E ooeeeeeeeeeesee e e

MUNICIPIO DE BRAGCO DO NORTE, com sede na AV. FELIPE SCHMIDT, 2070 na cidade de BRACO DO
NORTE - SC, inscrito(a) no CNPJ sob o n® 82.926.551/0001-45, neste ato representado(a) pelo PREFEITO
MUNICIPAL, ROBERTO KUERTEN MARCELINO doravante denominado CONTRATANTE, e of(a)

.............................. , inscrito(a) no CNPJ/MF s0b 0 n° .........cccoeevevvnnn, SEAIAAO(A) NA .oy
EM s doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por
.................................. (nome e fungdo no contratado), conforme atos constitutivos da empresa OU procuragdo
apresentada nos autos, tendo em vista 0 que consta no Processo n° ........ccccceevvrvrnnnes e em observancia as

disposicOes da Lein® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislacéo aplicavel, resolvem celebrar o presente
Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia Eletrénica com Registro de Preco n°.../..., mediante as
clausulas e condigdes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO (art. 92, 1 ¢ Il)

O objeto do presente instrumento € a “CONTRATAGAO DE PESSOA JURIDICA PARA PAVIMENTAQAO
ASFALTICA DAS RUAS OLAVO ANTONIO NOGUEIRA, TEODORO NAZARIO CORREIA, ADELMO CRISOSTEMO
DE OLIVEIRA E PADRE JOAO BIOSCO SOMBRIO EM BRAGO DO NORTE/SC."nas condigdes estabelecidas no
Projeto Basico/Termo de Referéncia.

11. Vinculam esta contratagéo, independentemente de transcri¢ao:

1.1.1. O Termo de Referéncia;

11.2. O Edital da Licitagao;

1.1.3. A Proposta do contratado;

1.1.4.  Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.2. O regime de execugao € o de empreitada por prego unitario.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO
2.1 O prazo de vigéncia da contratagdo é de 12 (doze) meses, contados da assinatura, na forma do artigo

105 da Lein® 14.133, de 2021.

2.2, O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando
0 objeto néo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do
contratado, previstas neste instrumento.
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3. CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUGAO E art. 92, IV, VIl
e XVIlI)

3.1. O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execugéo, assim como 0s prazos €
condigdes de conclusao, entrega, observagéo e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia, anexo
a este Contrato.

MATRIZ DE RISCO:

3.11.  Constituem riscos a serem suportados pelo contratante:

3.1.1.1. Alteragdes no projeto de engenharia;

3.1.1.2. Pedidos de reviséo contratual, em que devem ser observados os coeficientes e insumos que compdem
a Planilha Analitica da obra, devendo ser deferido eventual pedido de reviséo apenas com relagéo aos insumos
em que a contratada obtiver éxito em comprovar a elevagéo dos custos no mercado, comprovados 0s demais
requisitos legais, ndo devendo ser aceitos pedidos de revisédo tdo somente com base na atualizagéo das
planilhas que baseiam o orgamento da obra;

3.1.1.3. Pedidos de reajuste contratual, devendo-se observar o cumprimento do cronograma fisico-financeiro
como condig&o de deferimento do(s) pedido(s).

3.1.2.  Constituem riscos a serem suportados pelo contratado:

3.1.2.1. Efeitos juridicos de atrasos na execugéo da obra;

3.1.2.2. Percentual de riscos previstos na planilha do BDI.

3.1.3.  Constituem riscos a serem compartilhados pelas partes, na proporgdo de 50% para a contratante e
50% para o contratado:

3.1.3.1. Falta de matéria prima no mercado.

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO
4.1 N&o sera admitida a subcontratagéo do objeto contratual.

5.  CLAUSULA QUINTA - PREGO (art. 92, V)
5 O valor total da contratagéo é de R$.......... (.....)

9.1 No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratacao.

6 CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)
6.1 O prazo para pagamento ao contratado e demais condicdes a ele referentes encontram-se definidos

no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7 CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)
7.1 Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data da

apresentacédo da proposta de pregos.

7.2 Apb6s o interregno de um ano, 0s pregos iniciais serdo reajustados, se houver pedido do(a)
Contratado(a), mediante a aplica¢do, pelo contratante, do indice IPCA, exclusivamente para as obrigagdes
iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

7.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.
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7.4  No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) d ante pagara a0

contratado a importancia calculada pela Ultima variagao conhecida, liquidando a diferenga correspondente tao
logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.4.1  Fica o Contratado obrigado a apresentar memoaria de célculo referente ao reajustamento de pregos do
valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.5 Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, of(s)
definitivo(s).

7.6 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(&o) adotado(s), em substituigao, o(s) que vier(em) a ser determinado(s)
pela legislagédo entdo em vigor.

1.7 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8 O reajuste seré realizado por apostilamento e observara as diretrizes da Lei Municipal n® 3.601/2023 e
do Decreto Municipal n® 231/2023.

8 CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)
8.1 Sé&o obrigagdes do Contratante:

8.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e
Seus anexos;

8.3 Receber 0 objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4 Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execugao dos servicos, fixando prazo para a sua corregao, certificando-se de que as
solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.5 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto fornecido,
para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

8.6 Acompanhar e fiscalizar a execugéo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;
8.7 Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da
execucao do objeto, para efeito de liquidagao e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugédo do
objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021,

8.8 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugédo do objeto, no prazo, forma e
condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.9  Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.10  Cientificar o érgao de representagao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogédo das medidas
cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

8.11  Explicitamente emitir deciséo sobre todas as solicitacdes e reclamagdes relacionadas a execugéo do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou
de nenhum interesse para a boa execugéo do ajuste.

8.11.1 A Administrac&o tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para
decidir, admitida a prorroga¢do motivada, por igual periodo.

8.12  Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

8.13  Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragédo de
descumprimento de clausulas contratuais.
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8.14  Fornecer por escrito as informagdes necessarias para 0 vicos objeto do

contrato.

8.15  Realizar avaliagdes periodicas da qualidade da obra, apds seu recebimento.

8.16  Exigir do Contratado que providencie a sequinte documentagdo como condigdo indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugéo, se necessario;

b) comprovagédo das ligagbes definitivas de energia, agua, telefone e gas, se for o caso;

c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo, se for o caso;

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura, se for o caso; e

e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartorio de

Registro de Imoveis, se for o caso;

8.17  Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built”, especificagdes técnicas, orgamentos, termos
de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegbes técnicas apos o recebimento do servigo e
notificagbes expedidas.

8.18  Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem
condigdes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranga e saude no trabalho,
quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

8.19  Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato
do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.20 Previamente a expedigdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas elou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execug&o.

9 CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)
9.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus anexos,

assumindo como exclusivamente seus 0s riscos € as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do
objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

9.2 Manter preposto aceito pela Administragdo no local do servigo para representa-lo na execugédo do
contrato.

9.21 Aindicagéo ou a manutengéo do preposto da empresa podera ser recusada pelo érgéo ou entidade,
desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

9.3  Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137,
II) e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados;

94  Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverédo atender as recomendagdes de boa técnica e a
legislagao de regéncia;

9.5 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes
da execugao ou dos materiais empregados;

9.6 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto, de acordo com o Cddigo
de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a
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Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade panhamento da

execucdo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da

garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7 Efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagdo ou

finalizagao do servigo no prazo estabelecido, para adogao de agdes de contingéncia cabiveis.

9.8 N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral

ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos

do artigo 48, parégrafo unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.9  Quando néo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —

SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagao do contrato, até o dia trinta do més

seguinte ao da prestagao dos servigos, 0s seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uni&o;
C) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede

do contratado;

d) Certidéo de Regularidade do FGTS - CRF; e

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

9.10 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11  Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servigos.

9.12  Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucao do empreendimento.

9.13  Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

9.14  Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessério a
execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15  Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagéo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condicdes
de seguranca, higiene e disciplina.

9.16  Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

9.17  Nao permitir a utilizagéo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigéo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18  Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas
as condigles exigidas para habilitagdo na licitacao;

9.19  Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislagao (art. 116);
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9.20  Comprovar areserva de cargos a que se refere a clausula a %f scal docontrato,
com a indicagao dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo unico);
9.21  Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
9.22  Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do
objeto da contratagéo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 1I, d, da Lei n° 14.133,
de 2021;
9.23  Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranga do Contratante;
9.24  Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
9.25  Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.
9.26  Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentraréo no
6rgéo para a execugao do servigo.
9.27  Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
9.28 Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagédo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes
relativas a execucao do servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto.
9.29 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.
9.30 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéo.
9.31 Instruir os seus empregados, quanto a prevengéo de incéndios nas areas do Contratante.
9.32  Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgéos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitéarias, elétricas e de
comunicagao.
9.33  Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagéo
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.
9.34  Obter junto aos drgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos
e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel.
9.35 Elaborar o Diério de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre 0 andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de equipamentos,
condigdes de trabalho, condi¢des meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagao e situagao das atividades em relagao ao cronograma
previsto.
9.36 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgéo,
pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emisséo do Termo de Recebimento Definitivo.
9.37  Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil
estabelecidos na Resolugéo n°® 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:
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9.37.1 O gerenciamento dos residuos originarios da contratagéole
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso.

9.37.2 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado devera
providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originarios da
contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.37.2.1 residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deveréo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagéo de material
para usos futuros.

9.37.2.2 residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagao
ou reciclagem futura.

9.37.2.3 residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.37.24 residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.
9.37.3 Em nenhuma hipotese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratagédo em aterros
de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por
Lei, bem como em areas nao licenciadas.

9.37.4 Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
da Construcéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, conforme o caso, 0
Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle
de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.38  Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.38.1 Qualquer instalagao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para
a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera respeitar os limites
méaximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n°® 382, de 26/12/2006, e legislagao
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.38.2 Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar 0s niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagéo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto
da comunidade, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR.
10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos
termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagao correlata.

9.39  Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n°® 1, de 19/01/2010, deverdo ser
utilizados, na execugéo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacao de pregos os custos correspondentes.

9.40  Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos bens
do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servico de
engenharia.
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9.41 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previ
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que |lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas
especificagoes.

9.42  Providenciar, conforme o caso, as ligag6es definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto,
gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos érgéos federais, estaduais e municipais e
concessionarias de servigcos publicos para a obtengao de licengas e regularizagdo dos servigos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacao etc.).

9.43  Em tudo agir para o bom fiel cumprimento do presente Contrato, cumprindo com todas as disposicdes
do Termo de Referéncia e do Projeto de Engenharia.

9.44  Prestar garantia pela solidez da obra pelo prazo de 05 (cinco) anos contados do recebimento definitivo
da obra.

10 CLAUSULA DECIMA- OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD
10.1  As partes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados

pessoais a que tenham acesso em raz&o do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a
ser firmado, a partir da apresentagdo da proposta no procedimento de contratagdo, independentemente de
declaragéo ou de aceitagdo expressa.

10.2  Os dados obtidos somente poderéo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de
acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3  E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em Lei.
10.4 A Administragdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos os contratos de
suboperacéo firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.5  Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado elimina-los,
com excegao das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de
documentagéo para fins de comprovagdo do cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais € somente
enquanto néo prescritas essas obrigages.

10.6 E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7 O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

10.8 O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o
Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovagdo formulados.

10.9 O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente, quaisquer
informagbes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte
realizado.

10.10 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro
individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da
finalidade, para efeito de responsabilizagéo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

10.10.1 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a
reutilizagdo desses dados pela Administragdo nas hipoteses previstas na LGPD.

10.11 O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais,
quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou
recomendagées, editadas na forma da LGPD.
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10.12  Os contratos e convénios de que tratao § 1°do art. 26 da L L&

nacional.

11 CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XII)
11.1 A contratagdo conta com garantia de execugado, nos moldes do art. 96 da Lei n°® 14.133, de 2021, na

modalidade CONCORRENCIA COM REGISTRO DE PREGO, em valor correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor inicial/total/anual do contrato, devendo a garantia ser prestada em até 15 (quinze) dias uteis apos
celebragéo do presente contrato.

11.2  Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade durante a vigéncia do
contrato e por mais 90 (noventa) dias apds término deste prazo de vigéncia, permanecendo em vigor mesmo
que o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

11.3 A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificagbes referentes a vigéncia do contrato
principal mediante a emiss&o do respectivo endosso pela sequradora.

11.4  Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagéo ou de aniversario,
desde que mantidas as condigbes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto,
ressalvado o disposto no item 11.5 deste contrato.

11.5  Na hipotese de suspenséo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administrag&o, o contratado
ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apoélice de seguro até a ordem de reinicio da
execugéo ou o adimplemento pela Administragéo.

11.6 A garantia assequrara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.6.1 prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigagdes nele previstas;

11.6.2 multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

11.6.3 obrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas
pelo contratado, quando couber.

11.7 A modalidade sequro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
11.6, observada a legislagéo que rege a matéria.

11.8 A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica na Caixa
Econdémica Federal, com corre¢do monetéria.

11.9  Caso a opgédo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagéo e de custddia autorizado pelo Banco Central
do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério competente.

11.10 No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou instituigdo
financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

11.11  No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagéo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratag&o.

11.12 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagéo, o
Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contados da
data em que for notificada.

11.13 O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

11.13.1 O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante quanto ao inicio
de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 4° da Lei
n.° 14.133, de 2021).
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11.13.2 Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o S o da apolice, sua
caracterizagdo e comunicagdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, nao caracterizando fato que justifique a
negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos
termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.
11.14  Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apalice, carta fianga ou autorizagdo para a liberagéo de
importéncias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo do contratante,
mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato;
11.15 A garantia somente sera liberada ou restituida apds a fiel execugéo do contrato ou apds a sua extingdo
por culpa exclusiva da Administragéo e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.
11.16 O garantidor néo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangbes a contratada.
11.17 O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e
neste Contrato.
11.18 A garantia de execugdo é independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista
especificamente no Termo de Referéncia.

12 CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
12.1  Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecuc¢ao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento
dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

C) der causa a inexecucao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacéao falsa ou prestar declaragao falsa durante a execugao do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

) comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2  Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangdes:

) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugéo parcial do contrato, sempre que néo se
justificar a imposigéo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021);

i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d”
do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposic¢do de penalidade mais grave (art. 156,
§ 4° daLein® 14.133, de 2021);

i) Declaragédo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem
a imposigéo de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n® 14.133, de 2021).

iv) Multa:

(1) Moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;

(2) Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado,
até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentagéo, suplementagéo

Ou reposi¢do da garantia.
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12.3. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administrag@io
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n.
14.133, de 2021.

124. A aplicacdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigacéo de
reparacgao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021).

125.  Todas as sangdes previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.
156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).

126.  Antes da aplicagdo da multa seréa facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.7.  Se amulta aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente

devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga seré descontada da garantia
prestada ou seré cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n® 14.133, de 2021).
128.  Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente

no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagéo enviada pela autoridade
competente.

129. A aplicagdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei
n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragéo de inidoneidade

para licitar ou contratar.
12.10. Na aplicagdo das sangdes serédo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunsténcias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantag&o ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orienta¢des dos

drgéos de controle.

12.11.  Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagbes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.12. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar
confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sang¢des aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos
aos seus administradores e sécios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa
do mesmo ramo com relagéo de coligagéo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados,
em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da
Lei n® 14.133, de 2021)

12.13. O Contratante deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagéo da
sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade
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no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ce
Punidas (Cnep), instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021)
12.14.  As sangOes de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar
sao passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n° 14.133/21.

12.15.  Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa administrativa
e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os
créditos devidos pelo referido 6rgao decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos
que o contratado possua com 0 mesmo 6rgao ora contratante, na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n°
26, de 13 de abril de 2022.

13.  CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)
13.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagbes de ambas as partes, ainda que isso ocorra

antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigagbes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusdo do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a readequagéo do cronograma fixado
para o contrato.

13.3.  Quando a néo concluséo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangbes administrativas; e

b) podera a Administrag&o optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execugéo contratual.

13.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditério e a ampla defesa.

13.4.1. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.4.2. A alterac&o social ou a modificagéo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a extingao
se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.4.21. Se a operagao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteragdo subjetiva.

13.5. O termo de extin¢do, sempre que possivel, seréd precedido:

13.5.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.5.2. Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

13.5.3. Indenizagdes e multas.

13.6. A extingdo do contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagéo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da
Lein.° 14.133, de 2021).

13.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgéo ou entidade contratante ou com
agente publico que tenha desempenhado fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato,
ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau
(art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTAGAO ORGAMENTARIA (art. 92, VIII)
14.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos

consignados no Orgcamento Geral do Municipio, na dotagdo abaixo discriminada:
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14.2. A dotagéo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apés aprovagao da Lei
Orcamentéria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

15.  CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, Ill)

Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°® 14.133, de
2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°
8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - FISCALIZAGAO E GESTAO
16.1 A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos.

16.2. Sera Gestor do Contrato a ocupante do Cargo de , Matricula
, que exercera a Gestdo do Contrato.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA- ALTERACOES
17.1. Eventuais alteragbes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e sequintes da Lei n® 14.133,

de 2021.

17.2. O contratado € obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou supressoes que
se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
17.3. As alteragdes contratuais dever@o ser promovidas mediante celebragéo de termo aditivo, submetido a
prévia aprovagdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipacao de seus efeitos, hipotese em que a formalizagéo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1
(um) més (art. 132 da Lei n° 14.133, de 2021).

17.4. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - PUBLICAGCAO
15.2.  Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes Publicas

(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet,
em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e a0 art. 8°, §2° da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art.
7°,83° inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

19. CLAUSULA DECIMA NONA- FORO (art. 92, §1°)
15.3.  Fica eleito o Foro da Comarca de BRACO DO NORTE-SC, para dirimir os litigios que decorrerem da

execucdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos entre as partes contratantes.
BRAGO DO NORTE, __DE ___ DE 2024

ROBERTO KUERTEN MARCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
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