Obra
PARQUE INCLUSIVO - RIO BONITO

Bancos
SINAPI - 05/2022 - Santa Catarina
SICRO3 - 01/2022 - Santa Catarina
SICRO2 - 11/2016 - Santa Catarina
ORSE - 04/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará
SIURB - 01/2022 - São Paulo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.241,87	7,46 %
2	DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES	10.381,91	5,85 %
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	4.999,22	2,82 %
4	INFRAESTRUTURA	46.915,49	26,44 %
5	ALVENARIAS	4.214,92	2,38 %
6	REVESTIMENTOS	1.669,48	0,94 %
7	FECHAMENTO LATERAL E FRONTAL	58.122,71	32,75 %
8	PAISAGISMO	30.443,27	17,16 %
9	PINTURA	4.054,11	2,28 %
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.404,11	1,92 %

Total sem BDI	**141.964,90**
Total do BDI	**35.482,19**
Total Geral	**177.447,09**

Richard Picolo Tramontin
Engenheiro Civil CREA/SC: 154.577-3
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE