**Obra**
**REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO VILA NOVA**

**Bancos**
**SINAPI - 12/2022 - Santa Catarina**
**DEINFRA - 01/2021**

**B.D.I.**
**25,0%**

**Encargos Sociais**
**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

**Planilha Orçamentária Resumida**

| Item | Descrição | Total | Peso (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4.240,38 | 10,74 % |
| 2 | INFRAESTRUTURA | 3.452,26 | 8,74 % |
| 3 | SUPRAESTRUTURA | 377,07 | 0,95 % |
| 4 | PAREDES E PAINÉIS | 1.357,90 | 3,44 % |
| 5 | ESQUADRIAS | 1.681,08 | 4,26 % |
| 6 | COBERTURA | 2.831,84 | 7,17 % |
| 7 | REVESTIMENTOS | 10.798,67 | 27,34 % |
| 8 | PINTURA | 942,31 | 2,39 % |
| 9 | PAVIMENTAÇÃO | 7.990,82 | 20,23 % |
| 10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1.110,81 | 2,81 % |
| 11 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 1.371,25 | 3,47 % |
| 12 | EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS | 677,42 | 1,72 % |
| 13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2.665,86 | 6,75 % |

| | |
|---|---|
| **Total sem BDI** | **31.599,76** |
| **Total do BDI** | **7.897,91** |
| **Total Geral** | **39.497,67** |

Assinado de forma digital por RICHARD PICOLO TRAMONTIN:09063167903
Dados: 2023.06.20 14:52:06 -03'00'

Richard Picolo Tramontin
Engenheiro Civil CREA/SC: 154.577-3
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE